МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
Одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству котельной № 46 в пос. Гнездово в городе Смоленске.

ИКЗ: 253673007528967300100100540010000000
г. Смоленск                                                                                                «___» __________ 2025 года 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ____________ с одной стороны  и ________________,именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», по итогам открытого конкурса в электронной форме (протокол ______________ от «___» _________ 20__г. № ______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с одновременным выполнением работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству котельной № 46 в пос. Гнездово в городе Смоленске (далее – работы, Объект-соответственно), в соответствии законодательством РФ, условиями Контракта, техническими заданием (Приложение № 1) а Заказчик принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.
Содержание, объем и стоимость работ, определяются согласованной Сторонами  документацией, согласно действующим ГОСТам, СНиПам, в соответствии с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной Подрядчиком, составляющими неотъемлемую часть Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование в сроки, установленные Контрактом.

Результатом выполненных работ по проектированию является проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным) (далее – государственная экспертиза).

Результатом выполненных работ по разработке рабочей документации является рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения Работ и ввода в эксплуатацию Объекта, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, разработанными в ходе исполнения Контракта в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (далее – работы по строительству, Проект соответственно), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию (Приложение № 2) и графиком строительно-монтажных работ (Приложение № 2.1), которые является  неотъемлемой частью Контракта соответственно.

Объем и содержание работ по строительству, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектом и Контрактом.

Результатом выполненных работ по строительству является построенный Объект, в отношении которого получены заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса.

1.4. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.5. На работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту, устанавливается гарантийный срок в течение 5 (пяти) лет с даты приемки работ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ (____________) рублей ___ копеек с учетом НДС по налоговой ставке ___процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, цена контракта НДС не облагается.

1 этап работ - ____________ (____________________) рублей __ коп.,

Областной бюджет в размере – __________ рублей;

местный бюджет в размере - ____________ рублей.

Оплата работ по Контракту осуществляется за счёт средств бюджета города Смоленска. 

2 этап работ - ____________ (____________________) рублей __ коп.,

Областной бюджет в размере – __________ рублей;

местный бюджет в размере - ____________ рублей.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.

2.3. Стоимость работ по проектированию включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по проектированию в соответствии с Заданием, иными условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, разработку рабочей документации;

стоимость всех расходов, связанных с получением технических условий, согласований, разрешений в согласующих инстанциях, государственных органах, органах местного самоуправлениям, эксплуатирующих организациях и прочие;

затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы;

затраты на подготовку сметы контракта в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр (далее – Методика составления сметы контракта, Приказ № 604/пр соответственно);

затраты на подготовку ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;

расходы на вознаграждение Подрядчика за отчуждение Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по проектированию.

Стоимость работ по строительству включает в себя:

стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;

стоимость всех работ согласно Проекту;

затраты, связанные с мобилизацией (демобилизацией) строительной техники, оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

затраты на охрану Объекта;

затраты на испытание оборудования;

таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также прочие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;

затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта на период строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;

затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;

затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на Объект);

другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Контракту, а также работы, не детализированные в Контракте, но необходимые для качественного выполнения работ по строительству, за исключением затрат на услуги технического заказчика, авторский надзор (при наличии).

Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, накладные и иные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, свойственные данному виду работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

2.4. Стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству указаны в сметных расчетах. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
 2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за непредвиденные работы и затраты производятся за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены Контракта. В случае обнаружения иных работ, не учтенных в проектной документации, данные работы являются коммерческим риском Подрядчика и выполняются в пределах твёрдой цены настоящего Контракта.

2.6. В случае выявления Подрядчиком необходимости выполнения работ, не учтенных переданной Подрядчику сметной (рабочей) документацией, или возникших в результате внесения Заказчиком изменений в неё после передачи Подрядчику в производство работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием объема, стоимости и сроков выполнения дополнительных работ. В случае, если Заказчик сочтёт выполнение таких работ необходимым, комиссия в составе Заказчика, представителя строительного контроля Заказчика и Подрядчика составляет акт о необходимости выполнения дополнительных работ. Вышеуказанные работы выполняются Подрядчиком только после оформления Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, определяющего виды, объем, сроки и стоимость таких работ. 

В случае, если Подрядчик без предварительного согласования с Заказчиком, оформленного дополнительным соглашением Сторон, приступил к выполнению указанных работ, Заказчик не обязан оплачивать указанные работы и риск несения расходов на их выполнение принимает на себя Подрядчик. 

2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.8. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Федерального закона о контрактной системе. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 настоящего контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.10. Авансирование по Контракту предусмотрено. Аванс устанавливается в размере 30 % (тридцати процентов) от размера цены Контракта, установленной в п. 2.1 Контракта. Авансирование работ осуществляется в следующем порядке:
1 этап работ - ____________ (____________________) рублей __ коп.,

Областной бюджет в размере – __________ рублей;

местный бюджет в размере - ____________ рублей.

Оплата работ по Контракту осуществляется за счёт средств бюджета города Смоленска. 

2 этап работ - ____________ (____________________) рублей __ коп.,

Областной бюджет в размере – __________ рублей;

местный бюджет в размере - ____________ рублей.
Подрядчик использует аванс, в том числе для оплаты поставок оборудования (в том числе технологического), конструкций, материалов, производства подготовительных или строительно-монтажных работ на объекте и (или) расходов, связанных с их мобилизацией.

Выплата аванса осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента предоставления письменного обращения, направленного Заказчику, после подписания Контракта, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком.
Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

Зачет выплаченного аванса в счет стоимости выполненных работ производится пропорционально объему выполненных работ, а оставшиеся 70 % оплачиваются в соответствии с разделом 6 Контракта.

3. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения 1 этапа работ – с даты заключения контракта.

Срок окончания выполнения 1 этапа работ – по 01.06.2025.

Начало выполнения 2 этапа работ – 02.06.2025.

Срок окончания выполнения 2 этапа работ – по 01.09.2025.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.3. Место (места) выполнения работ г. Смоленск
3.4. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу:

3.4.1. Срок проведения государственной экспертизы включается в срок выполнения работ по проектированию.

3.4.2. Подрядчик обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы.

3.4.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие полномочия Подрядчика действовать от имени Заказчика при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.

3.4.4. В целях дальнейшего согласования Заказчиком направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу не позднее установленного срока, Подрядчик передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию по акту в свободной форме, подтверждающему передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Заказчику.

3.4.5. Подрядчик в установленном порядке направляет результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию на государственную экспертизу.

3.4.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при проведении государственной экспертизы. После устранения недостатков (дефектов), выявленных при проведении государственной экспертизы, Подрядчик обеспечивает осуществление повторной государственной экспертизы за свой счет.

3.4.7. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы работы по проектированию считаются выполненными, и Подрядчик действует в порядке, указанном в разделе 6 Контракта, при условии получения письменного подтверждения Заказчиком финансового обеспечения работ по проектированию.

3.5. Порядок внесения изменений в Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы:

Внесение изменений в Проект допускается по требованию Заказчика либо по предложению Подрядчика.

В случае внесения изменений в Проект по предложению Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику предложение о необходимости внесения изменений в Проект (далее – Предложение) с обоснованием причин, влекущих необходимость внесения таких изменений.

Заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Предложения, рассматривает Предложение, по итогам рассмотрения принимает решение о необходимости внесения изменения в Проект либо об отсутствии такой необходимости и направляет решение Подрядчику.

В случае необходимости внесения изменений в Проект Заказчик направляет Подрядчику Задание с учетом изменений. Без получения от заказчика Задания с учетом изменений Подрядчик не вправе вносить изменения в Проект.

Если при внесении изменений в Проект по предложению Подрядчика требуется повторное прохождение государственной экспертизы, Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает прохождение повторной государственной экспертизы и обеспечивает наличие положительного заключения государственной экспертизы на измененный Проект.

В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, отступлений выполненных Работ от Проекта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную подпунктом Контрактом.

3.6. Подрядчик в порядке и сроки, предусмотренные приложением 2.1 к Контракту, направляет Заказчику ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомости), проекты смет контракта, разработанные в соответствии приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – проекты смет контракта, приказ № 841/пр соответственно).

Подрядчик составляет ведомость для каждого отдельного технологически законченного элемента (вида работ и затрат) в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по видам работ и затрат каждой главы, входящей в состав проектной документации). Ведомость предусматривает детализацию технологически законченного элемента (вида работ и затрат) по видам работ, определение объемов работ и единиц измерения видов работ («Комплекс», «м2», «шт» и пр., указание в качестве единицы измерения видов работ «условная единица» не допускается). Детализация видов работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать содержание и объем работ для удобства их приемки и оплаты в ходе выполнения работ по строительству Объекта в соответствии с Графиком.

Подрядчик на основании каждой ведомости составляет проект сметы контракта, предусматривающий указание как цены каждого вида работ всего, так и за принятую в ведомости единицу измерения. Проект сметы контракта составляется по форме согласно приказу № 841/пр. При этом составление проекта сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные Проектом.
3.7. Порядок выполнения работ по строительству:

3.7.1. Подрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке следующей документации, необходимой для выполнения работ по строительству:

проекта;

положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

общего журнала работ (далее – журнал);

специальных журналов работ;

исполнительной документации – текстовые и графические материалы, подготовленные в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», пунктом 9.2 Свода правил «Организация строительства СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы);

утвержденного графика производства работ (Приложение № 2.1 Контракта). 

3.7.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал, в котором отражается весь ход производства работ по строительству, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ по строительству, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Организация, осуществляющая строительный контроль, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ по строительству Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.

До начала приемки Заказчиком выполненных работ по строительству организация, осуществляющая строительный контроль, подписывает направленные Подрядчиком Заказчику акты о приемке выполненных работ (КС-2), а также проверяет и своей подписью подтверждает достоверность исполнительной документации.

3.8.3. Подрядчик извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор (при наличии), о готовности освидетельствования и приемки работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции, участки систем соответственно), в порядке, предусмотренном Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по строительству.

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектом.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ по строительству только после подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков систем.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей, при условии, если Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по строительству.

3.7.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение №3 к Контракту; далее – акт приема-передачи) Подрядчик возводит собственными и (или) привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования и выполнения работ по строительству, согласно проекту организации строительства (далее – ПОС).

3.7.5. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор (при наличии), имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по строительству в любое время суток в течение всего срока выполнения работ по строительству. Подрядчик обеспечивает представителей таких организаций помещением для работы.

3.7.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки Подрядчик осуществляет в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» создание геодезической разбивочной основы строительной площадки и обеспечивает сохранность знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения работ по строительству Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до окончания строительства.

Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик устраняет за свой счет.

3.7.7. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных работах по  или некачественно выполненных работ по строительству Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2 Контракта, устранить недостатки выполненных работ по строительству и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным Подрядчиком. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ по строительству, исправления некачественно выполненных работ по строительству привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

3.8. Обеспечение строительства Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

Все используемые при выполнении работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленный требованиями к организации работ, а также проектной документацией и рабочей документацией, входной лабораторный контроль. 
Копии указанных в данном пункте Контракта документов на поставляемые для выполнения работ по строительству материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ по строительству, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования в период выполнения работ по строительству за свой счет.

Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования до передачи результата выполненной Работы по Контракту Заказчику.

4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА
4.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4.2. Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона                 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Муниципальный контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Муниципальным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.3. Обеспечение исполнения Муниципального контракта предоставляется до заключения настоящего Муниципального контракта. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта. 

4.4. Обеспечение исполнения Муниципального контракта не предоставляется в случае заключения Муниципального контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
4.5. Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта, заключаемого по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в размере 10% (от начальной максимальной цены контракта), что составляет ​​​​​​​​​​_________ (_________) рублей ____копейки. (в случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения контракта должен быть увеличен  в 1,5 раза, но не менее чем десять процентов от цены контракта и составляет – ______ руб.).
 В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения Муниципального контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Муниципального контракта в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,  поступающими Заказчику,  «Подрядчик» вносит указанные денежные средства по следующим реквизитам: ФКУ Администрации города Смоленска (УЖКХ Администрации города Смоленска л/с 05633005290, ИНН 6730075289, р/с 03232643667010006300 Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск, БИК 016614901). ЕКС 40102810445370000055.
4.7. Срок возврата указанных в п. 3.7 Муниципального контракта  денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения  Муниципального контракта в соответствии с частями  7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,  не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом.

4.8. В случае предоставления обеспечения исполнения Муниципального контракта в форме независимой гарантии, в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии 

4.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения  Муниципального контракта, лицензии на осуществление банковских операций «Подрядчик» обязан предоставить новое обеспечение исполнения Муниципального контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком  «Подрядчика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.10.  В ходе исполнения Муниципального контракта «Подрядчик» вправе изменить способ обеспечения исполнения Муниципального контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта новое обеспечение исполнения Муниципального контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Муниципального контракта в соответствии с ч. 30 ст. 34, ч. 7 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ  возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

4.12. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона                    № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Муниципального контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона  № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении «Подрядчиком» обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103  Федерального закона     № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Муниципального контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Муниципальным контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Муниципального контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Муниципального контракта, рассчитанного «Муниципальным заказчиком» на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Муниципального контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению «Подрядчика» ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Муниципальным  контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

  
Предусмотренное частями 7 и 7.1  статьи 96 Федерального закона  № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения  Муниципального контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных «Подрядчиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Муниципальным заказчиком» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки «Муниципальным заказчиком» оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийный срок на выполненные и принятые работы составляет 5 лет со дня подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего контракта;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

5.3. Гарантии качества предоставляются на результат работ, выполняемых по контракту.

В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе выполнения работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения без дополнительной оплаты.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик должен направить своего уполномоченного представителя не позднее 24 часов со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Гарантийный срок продлевается на все время устранения Подрядчиком, выявленных недостатков и дефектов.

5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы;

- Подрядчик несет ответственность за недостатки/дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

- Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ в период эксплуатации.

5.6. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 % (пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта.

5.8. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

5.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

7) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;

9) право Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

5.10. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

5.11. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 5.1. настоящего контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный товар.

5.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПО КАЧЕСТВУ, ОБЪЕМУ, 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Выполняемые по контракту работы должны соответствовать законодательству Российской Федерации, требованиям настоящего контракта, описания объекта закупки в части соответствия их количества, комплектности, объема, сроков исполнения обязательств и пр. 

6.2. Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня по окончании выполнения работ формирует с использованием единой информационной, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (далее – документ о приемке), который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги.

6.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2. контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, предусмотренная пунктом 6.2. настоящего контракта, содержащаяся в документе о приемке.

К документу о приемке сформированному с использованием ЕИС Подрядчик дополнительно прикрепляет отсканированные копии акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, прочие документы, которые считаются неотъемлемой частью документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2. контракта, счет на оплату (для юридических лиц).

6.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.5. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.4. настоящего контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии замечаний к результату выполненных работ, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) при выявлении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков по качеству, количеству, объему выполненных работ, Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и предложений по срокам их устранения.

6.6. В случае получения в соответствии с пунктом 6.5. настоящего контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

6.7. В случае отказа Подрядчика от составления и (или) подписания, либо не направления документа о приемке Заказчик составляет его в одностороннем порядке. В этом случае недостатки считаются подтвержденными Подрядчиком. Документ о приемке, составленный Заказчиком, является основанием предъявления к Подрядчику требований об устранении недостатков.

6.8. В случае если выявленные Заказчиком недостатки являются неустранимыми, либо не устранены Подрядчиком в установленный Актом срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба.

6.9. Датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.1.2. Требовать своевременного устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результата выполненной Работы по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, требовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Требовать от Подрядчика представления (направления) надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием, Проектом и условиями Контракта, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для проведения государственной экспертизы.

7.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту. Заказчик в запросе указывает форму, объем и сроки предоставления информации.

7.1.5. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.1.6. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком необходимых расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса.

7.1.7. Запрашивать у Подрядчика образцы материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ по строительству, включая сопровождающие их документы, подтверждающие соответствие качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения Работ и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.

7.1.9. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.10. Давать Подрядчику предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ.

7.1.11. Давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки и (или) Объекта в установленные сроки материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих Проекту и (или) условиям Контракта и приостановлении Работ с использованием таких материалов, изделий, конструкций и оборудования;

б) о замене таких материалов, изделий, конструкций и оборудования на новые материалы, изделия, конструкции и оборудование, удовлетворяющие требованиям Проекта и условиям Контракта.

7.1.12. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ.

7.1.13. При выявлении в период выполнения Работ нарушений Подрядчиком положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил:

а) выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений;

б) в случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления сроков выполнения Работ.

7.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

7.2.2.В установленные Контрактом сроки (5 рабочих дней), передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, являющимися его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, являющимися его неотъемлемой частью;

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены Контрактом, являющимися его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

7.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

7.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

7.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

7.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Контракта.

7.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2.9. Осуществлять приемку результата выполненных работ по проектированию в соответствии с Графиком, который является неотъемлемой частью Контракта, после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также результата выполненных работ по разработке рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

7.2.10. Оплачивать выполненные и принятые Работы не позднее срока, указанного в Контракте, с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

7.2.11. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

7.2.12. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием условиям Контракта, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.2.13. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

7.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

7.2.15. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Подрядчика.

7.2.16. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом. Перечень, порядок и сроки передачи таких данных установлены Контрактом.

7.2.17. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор (при наличии) за выполнением Работ на Объекте (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Проектом, условиями Контракта и требованиями нормативных документов.

7.2.18. Подготовить строительную площадку для начала строительства надлежащим образом, в том числе освободить от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту, и мусора.

7.2.19. По письменному сообщению, Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта и ввод в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2.20. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84».

7.2.21. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства» Графика.

7.2.22. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.3. Подрядчик вправе:

7.3.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

7.3.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и (или) объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.

7.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

7.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.4. Подрядчик обязан:

7.4.1.В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Контракта, составить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию и приступить к выполнению работ в срок, установленный Графиком выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию;
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчику положительного заключения государственной экспертизы работ по инженерным изысканиям, проектированию составить и согласовать с Заказчиком График выполнения работ и приступить к выполнению работ на Объекте в срок, установленный Графиком выполнения работ;

7.4.2. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом Работы.

7.4.3. Выполнить работы по проектированию в соответствии с Заданием и требованиями законодательства Российской Федерации в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, установленные Контрактом, а также передать Заказчику результат выполненных работ по проектированию, в том числе по разработке рабочей документации в порядке и сроки, установленные Графиком, к Контракту и Заданием.

7.4.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

7.4.5. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по проектированию, при передаче результатов работ по проектированию, предусмотренных Контрактом, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ по проектированию Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ по проектированию, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

7.4.6. Передать Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию в целях обеспечения их направления Подрядчиком на государственную экспертизу.

7.4.7. Получать технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информацию о плате за такое подключение (технологическое присоединение) (при необходимости).

7.4.8. Если иное не установлено Контрактом подавать заявления, документы и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для проведения государственной экспертизы.

7.4.9. Выполнить работы по строительству, в соответствии c Проектом, условиями Контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые является неотъемлемой частью Контракта.

7.4.10. Выполнить работы по строительству в сроки, установленные Контрактом.

7.4.11. Выполнить работы по строительству в соответствии с требованиями к строительству Объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

7.4.12. Обеспечить безопасность работ по строительству для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия, выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, использование земельного участка по целевому назначению, выполнение работ по строительству и размещение строительной техники, строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ по строительству в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН.

7.4.13. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.4.14. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

7.4.15. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

7.4.16. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4.17. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. 
7.4.18. При расторжении Контракта до завершения Работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

7.4.19. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ по строительству материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

7.4.20. Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.4.21. Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем работ.

7.4.22. При наличии обстоятельств, требующих внесение изменений в проектную документацию (отклонение рабочей документации от проектной, изменение нормативных правовых актов и прочее), внести соответствующие изменения в проектную документацию и при необходимости обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы за свой счет.

7.4.23. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.

7.4.24. Обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости  представителей) Подрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.

7.4.25. Осуществить присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по строительству на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС и техническими условиями за свой счет.

7.4.26. Назначить лиц, ответственных на строящемся Объекте в порядке и сроке, установленные Контрактом, а также обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

7.4.27. Контролировать исполнение договоров, заключенных с субподрядчиками, в том числе проверять наличие у субподрядчиков членства в саморегулируемых организациях на работы, выполняемые в ходе исполнения договоров, в случаях, установленных статьей 52 Градостроительного кодекса, согласовывать проекты производства работ субподрядчиков, а также контролировать сроки выполнения Работ субподрядчиками согласно Графику.

7.4.28. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Контракту в порядке и срок, предусмотренные Контрактом.

7.4.29. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение результата выполненной Работы по Контракту до его приемки Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства .
7.4.30. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получении соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.

7.4.31. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, необходимый объем работ согласовать с балансодержателем инженерной коммуникации и выполнить ремонтные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения за свой счет.

7.4.32. При необходимости получить ордер на земляные работы не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства работ, связанных с разработкой грунта, предусмотренных Проектом, а в случаях, установленных регламентом регулирующего выдачу такого ордера органа, не позднее такого установленного срока, и передать его копии Заказчику не позднее следующего рабочего дня.

7.4.33. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и (или) неверного применения расценок и (или) завышения объема Работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, вернуть Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 14 Контракта.

7.4.34. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.4.35. При условии письменного уведомления Заказчика, заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных Контрактом, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией в объеме 25 % от цены Контракта.

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного с привлеченным субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю - в случае, если договором предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в настоящем разделе, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг) работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

При заключении Подрядчиком договора субподряда сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора субподряда.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

Определить виды и объемы в размере 25% от общего объема и вида работ по Контракту, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Предоставлять в адрес Заказчика отчет о привлеченных субподрядчиках (из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) (Приложение № 6) по требованию, а также при окончательной сдаче работ по Контракту.

8. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

8.1. По настоящему Контракту осуществляется казначейское сопровождение средств, в том числе аванса, выплачиваемого Подрядчику в соответствии с п. 2.10 Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.1. Подрядчик при исполнении Контракта обеспечивает соблюдение запрета на перечисление целевых средств с лицевого счета:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);

8.1.2. На свои счета, открытые в банке, за исключением:

- оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если подрядчик не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Контрактом (далее – документы-основания);

- возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

- оплаты обязательств подрядчика по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования.

Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами

8.1.3. При казначейском сопровождении средств Подрядчик обязан:

8.1.4. Открыть в срок не более 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта отдельный лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

8.1.5. Представлять в территориальный орган федерального казначейства (ТОФК) соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета Контракта.

8.1.6. Указывать в заключаемых им Контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора Контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в Контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

8.1.7. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому Контракту, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее - Порядок № 210н).

8.1.8. Представлять в ТОФК сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.

8.2. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Контракта Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора и (или) соглашения.

8.3. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.

8.4. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.

8.5. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора Контракта, сформированного в соответствии с Порядком №205н.

8.6. Все правовые и финансовые риски, связанные с не открытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Контракту несёт Подрядчик.

8.7. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения настоящего Контракта, так и вступивших в силу после заключения Контракта.

8.8. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в ТОФК несёт Подрядчик.

8.9. В случае, если финансирование Подрядных работ в рамках Контракта будет осуществляться из источников, отличных от субсидии и (или) целевого займа, которые не подлежат казначейскому сопровождению, Стороны вправе заключить соглашение о банковском сопровождении Контракта (мониторинг счетов). При этом расходы в рамках договора на банковское сопровождение (мониторинг счетов) несет Подрядчик и такие расходы компенсации со стороны Заказчика не подлежат.

8.1. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

            9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042). 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

           9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

 9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

 Размер штрафа рассчитывается исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042.  

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

           9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

            а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

            б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты штрафов.

9.8. Уплата штрафов и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.9. Сторона освобождается от уплаты штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение пяти рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Контракта. 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования необходимые в соответствии с настоящим контрактом совершаются любым из следующих способов: в письменной форме в виде ценного письма с описью вложения, передается под расписку уполномоченному надлежащим образом представителю Сторон Контракта, по электронной почте по адресам, указанным в настоящем Контракте, по факсу (при наличии и указании номера факса в Контракте).и должны быть направлены заказной почтой по адресам сторон, указанных в разделе 14 настоящего контракта.

10.2. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме об изменении своего адреса, номера телефонов и факсов, платежных реквизитов не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их изменения. Риск неблагоприятных последствий нарушений данного пункта несет сторона, не известившая о произошедших изменениях.

10.3. В случае отсутствия в Контракте адресов электронной почты и (или) номера факса Подрядчик обязан предоставить эти сведения Заказчику в течение 1 дня с момента заключения Контракта.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Любые изменения и дополнения в Контракт вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, предусмотренном Контрактом или действующим законодательством РФ.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией о закупки и Контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактом.

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной Контрактом.

11.3. Досрочное расторжение допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и контрактом.

11.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской федерации, а также в следующих случаях, но, не ограничиваясь ими:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, независящих от Заказчика;

- аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику в установленном законом порядке;

- возбуждения Арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по контракту;

- нарушения Подрядчиком сроков предоставления Графика выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- нарушения Подрядчиком, предусмотренного графиком выполнения работ срока, по его вине, более чем на 5 (пять) календарных дней;
- систематическое (два и более) раза несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

11.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

11.6. Подрядчик, кроме случаев, предусмотренных законом, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Контракта путем направления уведомления Заказчику в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по контракту;

- систематического нарушения сроков (более 2-х раз подряд) оплаты выполненных работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

11.7. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика передать Заказчику по акту результат выполненных к моменту расторжения контракта работ, полученную для выполнения работ рабочую, исходно-разрешительную и иную документацию, освободить строительную площадку и представить документы, указанные в п. 6.2 и 6.3 настоящего Контракта.

11.8. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным п. 11.3., 11.4., 11.5. настоящего контракта, стороны, в течение 1 (одного) месяца определяют объем фактически выполненных Подрядчиком работ. Подрядчик передает Заказчику результат выполненных на момент прекращения контракта работ, при этом стороны подписывают акт об окончательном взаиморасчете.

11.9. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

                                                       12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением контракта, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

12.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 12.1 контракта, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой). 

12.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

12.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии.

12.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 12.4 контракта, спор передается в Арбитражный суд Смоленской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченных лиц сторон. Стороны вправе оформить копию контракта на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из сторон.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

               Заказчик                                                                                                Подрядчик 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____» ______ 2025г. №____
Техническое задание
На одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству котельной № 46 в пос. Гнездово в городе Смоленске.
	№

п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	- Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»

	2
	Основание для строительства
	Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области на 2023-2027 годы»

	3
	Заказчик
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

	4
	Источник финансирования
	Областной бюджет, местный бюджет.

	
	Назначение объекта 
	Теплоснабжение жилых и общественных зданий

	5
	Характеристики земельного участка
	Место планируемого размещения: Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, пос. Гнездово.

Объект обеспечен развитой сетью подземных и наземных инженерных коммуникаций.

	6
	Вид работ
	1. Проектирование котельной.

2. Строительство котельной.

	7
	Состав работ
	1.  Инженерно-геодезические изыскания;

2.  Инженерно-геологические изыскания;

3.  Инженерно-экологические изыскания;

4.  Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

5.  Лабораторные исследования исходной воды;
6.  Разработка проектной документации;

7.  Разработка сметной документации;

8. Экспертиза проектной документации и достоверности определения сметной стоимости;

9.  Разработка рабочей документации;

10. Поставка блок-модульной котельной на объект;

11. Строительно-монтажные работы;

12. Пусконаладочные работы.

	8
	Срок оказания услуг, этапность выполнения работ
	Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания, проектирование и экспертиза проектной документации - по 01.06.2025.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы - по 01.09.2025.

	9
	Требования к выделению этапов строительства
	Проектной документацией объекта предусмотреть строительство объекта в один этап.

	10
	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Предварительные Технические условия получает Заказчик, в случае изменений при проведении проектных работ, уточняющие Технические условия получает Подрядчик.

	11
	Требования к выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». 

2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства».

3.Инженерно - экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

Текстовые приложения должны содержать копии заключений уполномоченных органов, протоколы лабораторных исследований, копии лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих химико-аналитические исследования, организации, выполняющей инженерные изыскания.

	12
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Определяется на основании отчетов инженерных изысканий.

	13
	Пожарная и взрывопожарная опасность


	Определить проектной документацией в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

	14
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	В соответствии со ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Подрядная организация выполняет получение заключения экспертизы промышленной безопасности на выполняемые работы.

При разработке разделов проектной документации обеспечить соблюдение: Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	15
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

	16
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
	 Не требуется

	17
	Исходные данные, передаваемые заказчиком. 
	1. Градостроительный план земельного участка для строительства котельной;

2. Разрешительные документы на земельные участки, предоставляемые для временного или постоянного пользования для размещения проектируемых инженерных сетей, расположенных вне границ земельного участка по градостроительному плану, указанному в п.1.

3. Расчетные нагрузки теплоснабжения.

4. Технические условия на подключение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения:

- сети газоснабжения;

- сети электроснабжения;

- сети водоснабжения;

- сети водоотведения;

- сети теплоснабжения. 

	18
	Стадийность проектирования
	- Проектная документация, 

- Сметная документация

- Рабочая документация, 

	19
	Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Государственная экспертиза проектной документации производится силами подрядчика.

	20
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования 
	При проектировании предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства с учетом применения национального режима.

	21
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, согласовать с Заказчиком.

Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	22
	Требования к благоустройству
	Предусмотреть благоустройство территории в границах проектирования и в зоне производства работ.

	23
	Мероприятия по охране окружающей среды
	В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и действующими нормами и требованиями.

	24
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции, действующей на момент выполнения работ) и утвержденным приказом Росстандарта  от 16.04.2014 №474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	25
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию разработать согласно действующим требованиям к ее составу и оформлению, стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом  в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. 

Сметную документацию предоставить в форматах *pdf, *.gsfx (*.xml) и *.xlsx.

Подготовить обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе укрупненных нормативов цен строительства для объектов, при отсутствии данных по укрупненным нормативам   допускается, использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. 

Стоимость строительства определить без учета стоимости соответствующих договоров на технологическое присоединение:

- к сетям газоснабжения – договор №205/65/4203 от 14.12.23; 

- к электрическим сетям – договор №42418239 от 11.09.23;
- к сетям водоснабжения – договор №607В от 25.10.23;

- к сетям водоотведения - договор №607К от 25.10.23.
Сметная документация должна соответствовать критериям Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", для проведения государственной экспертизы проектной документации.

	26
	Требования о разработке специальных технических условий
	Определить на стадии проектирования объекта

	27
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020г. №985 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
	Определить на стадии проектирования объекта

	28
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектной организации обеспечить подготовку документации в полном объёме и выполнить прохождение государственной экспертизы. Согласовать проектную документацию со всеми надзорными организациями в установленном порядке до передачи ее в государственную экспертизу. Проектной организации (по доверенности Заказчика) обеспечить сопровождение прохождения экспертизы в уполномоченном государственном экспертном учреждении в соответствии с действующим законодательством до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства. 

Прохождение и оплата услуг государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком.

Для представления интересов Заказчика в организациях, ведомствах и госструктурах Подрядчику выдается доверенность (при необходимости).

	29
	Условия выполнения строительно-монтажных работ
	1. Строительно-монтажные работы (далее СМР) выполнять согласно разработанной проектно-сметной документации. 

СМР должны быть выполнены качественно, в срок, на условиях и в полном объеме, предусмотренном контрактом.

2. Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проектной документации, иметь действующие сертификаты соответствия и технические паспорта, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися.

В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования; обеспечить завоз и хранение строительных материалов, организовать устройство подъездных путей для строительной и дорожной техники.

В местах производства работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или на газонах. 

После окончания работ должна быть произведена уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком. При невозможности использования контейнеров создается открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

	30
	Требования к качеству работ
	1. Технология и методы производства работ – в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных норм и правил.

2. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, аттестованными рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств.

3.  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федерального закона № 53-ФЗ от 30.03.1999 (с изм. и доп., вступил в силу с 30.09.2017) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 89.13330.2016. "Котельные установки" Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр) (ред. от 15.12.2021)

- СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 N 698/пр, Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1021/пр, Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2022 N 434/пр);

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 c 14.08.2020; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 30.12.2021 N 944 c 01.03.2022; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610 c 01.12.2022; Изменение N 4, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 27.06.2023 N 659 c 01.12.2023);

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-89-80*)

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги» с Изменением №1*;

- СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 343.1325800.2017. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП 537.1325800.2024 «Административные и бытовые здания. Правила эксплуатации»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума";

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"(с изменением N 1) ;

- СП 110.13330.2011 "СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы";

-СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"

- «Правила благоустройства территории города Смоленска». Утверждены постановлением Администрации города Смоленска от 25.12.2019 № 954-адм;

- «Правила производства земляных работ на территории                                города Смоленска» от 28.09.2016 № 2255-адм;




Приложение: Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству котельной № 46 в пос. Гнездово в городе Смоленске» на 15 листах.
Приложение № 2

к муниципальному контракту

                                                                                                                от «____» ______ 2025г.№____
График выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию
	Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки по 1 этапу
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	Заказчик:


	Подрядчик:




                                                                                                                                    Приложение№ 2.1
                                                                                                    К муниципальному контракту

                                                                                              От «_____» _____ 2025г. №____

График производства работ

	Заказчик:


	Подрядчик:


                                                                                                                                         Приложение №3
                                                                                                    К муниципальному контракту

                                                                                              От «_____» _____ 2025г. №____

Акт приема-передачи строительной площадки

Для строительства объекта: ___________________ (далее – объект).

«____»_________20__года


____________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________
, действующего на основании ___________________
, с одной стороны, и _________________________
, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________
, действующего на основании ____________________
, с другой стороны, с участием __________________________
, в лице _________________
, действующего на основании ____________________
, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

А) Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку (земельный участок) расположенный по адресу: Московская область, ___________________________________________________, со следующими характеристиками: 

1. Участок принадлежит Заказчику на праве_______________________________. 

2. Строительная площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами: ____________________________________________________________________________________.

3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га. 

4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка: _______________________________________________________________________. 

5. Ограничения использования:____________________________________________. 

6. Вид разрешенного использования: _______________________________________. 

7. Иные сведения о земельном участке:_____________________________________. 

Территория, выделенная под реконструкцию частично/полностью/не ограждена по периметру____________________________________________________________, установленным по наружным границам земельных участков. 

Необходимо дополнительно смонтировать _____м/пог. ограждения и перенести _____м/пог. существующего забора. Общая длина ограждения составит/ляет__________м/пог. 

Строительная площадка (земельный участок) передана на время строительства объекта 
до «_____»_____________20__года. На строительной площадке на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:

-_________________________________________________________________; 

-_________________________________________________________________;

-_________________________________________________________________;

-_________________________________________________________________. Вышеперечисленные здания и сооружения подлежат/не подлежат выводу из эксплуатации и сносу. 

На строительной площадке имеются/не имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения. 

- сети теплоснабжения, проложенные ______________________________________, выполненные из ____________________, длиной ___________________. - сети водопровода, проложенные в______________________, выполненные из_______________________________;

- сети бытовой канализации, проложенные в__________________________________;

- сети электроснабжения, проложенные в____________________, осветительных опор___________. 

Участки вышеперечисленных инженерных сетей, проходящие по территории объекта подлежат/не подлежат демонтажу. 

Б) Строительная площадка (земельный участок) подлежит возврату по Акту в указанный выше срок одновременно с передачей завершенного реконструкцией объекта. 

Строительная площадка (земельный участок) готова к строительству. 

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

 Учреждение____________________/________________/

	Заказчик:


	Подрядчик:


Приложение №4
                                                                                                    К муниципальному контракту

                                                                                              От «_____» _____ 2025г. №____

Отчет о привлеченных субподрядчиках*

(из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация о Контракте с Подрядчиком
	Информация о контракте с субподрядчиком*

	Наименование организации
	Предмет Контракта
	№ Контракта 
	Дата заключения Контракта
	Дата исполнения Контракта
	Сумма по Контракту, руб.
	Наименование организации
	Предмет контракта, 

№ контракта
	Дата заключения контракта 
	Дата исполнения 

контракта 
	Сумма по контракту, руб.
	Процент от суммы Контракта Подрядчика, %
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	Итого процент привлеченных субподрядчиков по отношению к цене Контракта Подрядчика
	
	
	
	
	

	*субподрядчик - лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Подрядчик:

______________ (________________)

М.П.


	
	

	Заказчик:


	Подрядчик:


� Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика.


� Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика.


� Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы).


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика.


� Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика.


� При необходимости указывается полное наименование учреждения, в пользовании которого находится объект (с указанием его организационно-правовой формы).


� Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица учреждения.


� Указывается документ со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель учреждения.







