

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

ОГБПОУ Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. Константиновой  
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 25 354,25 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт фасада здания ОГБПОУ Смоленского базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д.57  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (II квартал 2024 года)

| Составлен(а) в соответствии с (текущим) уровнем цен 01.01.2000 (и квартал за квартал) |                                                                         |                                                                        |                                                         | Сметная стоимость, тыс. руб. |              |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| № п/п                                                                                 | Обоснование                                                             | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Строительных                                            | монтажных работ              | оборудования | прочих затрат | всего     |
|                                                                                       |                                                                         |                                                                        | (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |                              |              |               |           |
| 1                                                                                     | 2                                                                       | 3                                                                      | 4                                                       | 5                            | 6            | 7             | 8         |
| Глава 2. Основные объекты строительства                                               |                                                                         |                                                                        |                                                         |                              |              |               |           |
| 1                                                                                     | ПСР 02-01-01                                                            | Капитальный ремонт фасада                                              | 20 207,83                                               |                              |              |               | 20 207,83 |
|                                                                                       |                                                                         | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"                     | 20 207,83                                               |                              |              |               | 20 207,83 |
|                                                                                       |                                                                         | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета                      | 818,70                                                  |                              |              |               | 818,70    |
|                                                                                       |                                                                         | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета                    | 19 389,13                                               |                              |              |               | 19 389,13 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                                      |                                                                         |                                                                        |                                                         |                              |              |               |           |
|                                                                                       |                                                                         | Итого по Главам 1-7                                                    | 20 207,83                                               |                              |              |               | 20 207,83 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения                                                |                                                                         |                                                                        |                                                         |                              |              |               |           |
|                                                                                       |                                                                         | Итого по Главам 1-8                                                    | 20 207,83                                               |                              |              |               | 20 207,83 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                                                      |                                                                         |                                                                        |                                                         |                              |              |               |           |
|                                                                                       |                                                                         | Итого по Главам 1-9                                                    | 20 207,83                                               |                              |              |               | 20 207,83 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль                          |                                                                         |                                                                        |                                                         |                              |              |               |           |
| 2                                                                                     | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г № 468                    | Строительный контроль 2,14 %                                           |                                                         |                              |              |               | 432,45    |
|                                                                                       | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |                                                                        |                                                         |                              |              |               | 432,45    |

|   |                                                     |   |   |   |   |      |        |
|---|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|------|--------|
| 1 | 2                                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8      |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета   |   |   |   |   |      | 432,45 |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета |   |   |   |   | 0,00 | 0,00   |

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |           |  |  |        |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------|-----------|
| 3 | Договор № 552 от 21.07.2024г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |           |  |  | 73,97  | 73,97     |
|   | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |                                                                                                                                                           |           |  |  | 73,97  | 73,97     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Итого по Главам 1-12                                                                                                                                      | 20 207,83 |  |  | 506,42 | 20 714,25 |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | 818,70    |  |  | 506,42 | 1 325,12  |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 19 389,13 |  |  |        | 19 389,13 |

Непредвиденные затраты

|   |                                                     |                                                                                                    |           |  |  |        |           |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------|-----------|
| 4 | Приказ № 421/лр п. 179 от 4.08.2020г.               | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 404,16    |  |  | 10,13  | 414,29    |
|   | Итого "Непредвиденные затраты"                      |                                                                                                    | 404,16    |  |  | 10,13  | 414,29    |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета   |                                                                                                    | 404,16    |  |  | 10,13  | 414,29    |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета |                                                                                                    | 0,00      |  |  | 0,00   | 0,00      |
|   | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"             |                                                                                                    | 20 611,99 |  |  | 516,55 | 21 128,54 |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета   |                                                                                                    | 1 222,86  |  |  | 516,55 | 1 739,41  |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета |                                                                                                    | 19 389,13 |  |  | 0,00   | 19 389,13 |

Налоги и обязательные платежи

|   |                                                     |           |           |  |  |        |           |
|---|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--------|-----------|
| 5 | Приказ от 04.08.2020г №421/лр                       | НДС - 20% | 4 122,40  |  |  | 103,31 | 4 225,71  |
|   | Итого "Налоги и обязательные платежи"               |           | 4 122,40  |  |  | 103,31 | 4 225,71  |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета   |           | 244,57    |  |  | 103,31 | 347,88    |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета |           | 3 877,83  |  |  | 0,00   | 3 877,83  |
|   | Итого по сводному расчету                           |           | 24 734,39 |  |  | 619,86 | 25 354,25 |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из областного бюджета   |           | 1 467,43  |  |  | 619,86 | 2 087,29  |
|   | в т.ч. Работы финансируемые из федерального бюджета |           | 23 266,96 |  |  | 0,00   | 23 266,96 |
|   | в том числе:                                        |           |           |  |  |        |           |
|   | ОТ                                                  |           |           |  |  |        | 3 659,06  |
|   | ЭМ                                                  |           |           |  |  |        | 110,92    |
|   | ОТМ                                                 |           |           |  |  |        | 279,44    |

| 1 | 2 | 3              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         |
|---|---|----------------|---|---|---|---|-----------|
|   |   |                |   |   |   |   | 10 789,92 |
|   |   | М              |   |   |   |   | 38,01     |
|   |   | Перевозка      |   |   |   |   | 3 588,97  |
|   |   | НР             |   |   |   |   | 1 741,52  |
|   |   | СП             |   |   |   |   | 619,86    |
|   |   | прочие затраты |   |   |   |   |           |

Руководитель проектной организации ООО "СтройПодряд" (М.Е. Наделяева)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ООО "СтройПодряд" (А.А. Кирьянов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ПТО ООО "СтройПодряд" (Е.А. Володина)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик [должность, подпись (инициалы, фамилия)]