Муниципальный контракт № ______
на благоустройство Реадовского парка в г. Смоленске (2 очередь, 1 этап)
(ИКЗ 253673200146967320100100070014399244)

	город Смоленск
	
	«__» _______ 2025 года

	(место заключения Контракта)
	
	



	Муниципальное бюджетное учреждение «Строитель» (МБУ «Строитель»),

	именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

	выступающее от имени
		Администрации города Смоленска,

	в лице
	директора Аванесова Михаила Игоревича,

	действующего на основании
	Устава

	с одной стороны, и
	

	
	(полное наименование юридического лица – в случае заключения контракта 

	со стороны подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – в случае заключения контракта с индивидуальным предпринимателем)

	именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
	

	
	(наименование должности,

	фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)

	действующего на основании
	

	
	(устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации 


с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», 
на основании 
	(наименование способа определения подрядчика, реквизиты документа (его наименование, дата и номер)
 на основании которого определен подрядчик)


заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства в установленные сроки согласно Контракту выполнить работы по благоустройству на Объектах, в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №1 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), проектной документацией действующими на момент выполнения и сдачи-приемки результата работ строительными правилами, а также условиями Контракта и иные предусмотренные Контрактом мероприятия по устройству освещения объекта, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее – Объекты), и передать Объекты Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.
1.2. Описание Объекта: 
1.2.1. Наименование Объекта:
Благоустройство Реадовского парка в г. Смоленске (2 очередь, 1 этап)
1.2.2. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): 
[bookmark: _Hlk189042370]Смоленская область, г. Смоленск, Ленинский район, территория Реадовского парка.
1.3. Право собственности на Объект после завершения благоустройства возникает у города Смоленска.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией (далее – работы по благоустройству), в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.
Объем и содержание работ по благоустройству, подлежащих выполнению, требования к качеству, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются Проектно-сметной документацией, Техническим заданием и Контрактом.
1.5. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого окончены работы по благоустройству, готовый к эксплуатации.
1.6. Дополнительные объемы работ, не предусмотренные Техническим заданием (Приложение №2 к Контракту) и возникшие в результате внесения Заказчиком изменений в утвержденную проектную документацию после передачи её Подрядчику, выполняются Подрядчиком после оформления Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, в котором определяется объем дополнительных работ, сроки их выполнения, виды и стоимость, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 В случае, если Подрядчик без предварительного согласования с Заказчиком, оформленного дополнительным соглашением Сторон, приступил к выполнению указанных работ, Заказчик не обязан оплачивать указанные работы и риск несения расходов на их выполнение принимает на себя Подрядчик.


2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.
Срок окончания выполнения работ – по 30.08.2025.
2.2. Подрядчик вправе предъявить выполненные работы к приемке досрочно после получения предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик обязуется ответить на письменное обращение Подрядчика о досрочном предъявлении выполненных работ к приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
Отсутствие ответа Заказчика в вышеуказанный срок считается согласием Заказчика на досрочное предъявление выполненных Подрядчиком работ к приемке. В этом случае, Заказчик обязан принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями Контракта в общем порядке.
2.3. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором, цена контракта (цена работ) составляет:
 _____________________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается, из них:
- за счет средств бюджета г. Смоленска ________;
- за счет средств бюджета Смоленской области ________.
3.2. Предусмотрена выплата аванса. Авансирование работ осуществляется в следующем порядке:
Выплата аванса по Контракту осуществляется в размере 30% от стоимости работ по благоустройству, что составляет _________________ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения заявления Подрядчика о выплате аванса и счета на выплату аванса.
Перечисление последующих платежей осуществляется в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ и суммой, рассчитанной как произведение размера авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ. 
Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
Погашение аванса производится пропорционально с момента начала работ и до их завершения. При предоставлении актов выполненных работ стоимость, указанная в актах работ, уменьшается в размере выплаченного аванса, оставшаяся часть выплачивается Заказчиком в соответствии с п. 3.6. контракта. Доля зачета аванса определяется путем деления суммы выделенного аванса на цену контракта.
3.3. Цена контракта включает стоимость работ, материалов, оборудования, плату за негативное воздействие на окружающую среду, прочие затраты и издержки, в том числе налоги, сборы, плату за электроэнергию, иные коммунальные услуги, потребленные в период производства работ, оплату которых обязан осуществлять Подрядчик, при необходимости заключая от своего имени контракты и причитающееся ему вознаграждение, в том числе сопутствующие работы и связанные с выполнением основных видов работ затраты на доставку, разгрузку изделий, материалов, оборудования и комплектующих,  использование машин и механизмов,  погрузку и вывоз строительного и бытового мусора на основании заключенного договора от своего имени со специализированной организацией.
3.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за непредвиденные работы и затраты производятся за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены Контракта.
3.5. Строительство временных зданий и сооружений (только титульные) отражаются в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) или подтверждается иным документом, подтверждающим фактически понесенные затраты в соответствии приказом Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 июня 2020 г. N 332/пр «Об утверждении методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства».
3.6. В случае если Контракт заключается с юридическим или с физическим лицом, в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, размер суммы, подлежащей уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и  иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
4.1. Заказчик производит оплату работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с условиями Контракта на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Промежуточная оплата выполненных работ производится на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком с даты подписания заказчиком документа о приемке, за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения Контракта.
4.3. Основанием для оплаты фактически выполненных работ является предъявленные Подрядчиком надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем документов, представляемых Подрядчиком при передаче Заказчику результата выполненных работ в соответствии с п. 10.1, 10.2 настоящего Контракта.
4.4. Заказчик вправе уменьшить любой платеж по Контракту на сумму расходов, понесенных им на устранение документально подтвержденных недостатков в выполненных Подрядчиком работах.
Заказчик предварительно направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы планируемых удержаний в связи с понесенными Заказчиком расходами.
4.5. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.
4.6. Подрядчик обязуется возвратить в соответствующий бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного финансового контроля Смоленской области, фактов завышения стоимости работ и (или) неверного применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ проектную документацию.
5.1.2. В срок и в порядке, установленных Контрактом, осуществлять приемку выполненных работ (результата работ). 
При завершении выполнения работ на Объекте, подписать акт о приеме - передаче Объекта.
5.1.3. Оплатить работы не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ.
5.1.4. Передать Подрядчику разрешение на присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, в сроки, предусмотренные Графиками выполнения работ.
5.1.5. Уведомить Подрядчика не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения в письменной форме об отступлениях выполненных работ от утвержденной проектной документации, которые могут ухудшать качество работ, обнаруженных в ходе осуществления строительного контроля, или об иных недостатках (дефектах), выявленных в ходе строительства Объекта.
5.1.6. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.1.7. Контролировать соответствие выполненных и предъявленных Подрядчиком к приемке и оплате результатов работ условиям контракта, требованиям ТСН, СП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1.	 Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.2.2. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от Проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии).
5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
5.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2.6. Организовывать и проводить совместно с представителями Подрядчика еженедельные совместные совещания по порядку производства работ.
Решения, принятые на совместных совещаниях по порядку производства работ и срокам производства работ, не противоречащие рабочей документации и не влекущие за собой ухудшения качества работ, оформляются в виде протокола и обязательны для исполнения Заказчиком и Подрядчиком.
Один экземпляр протокола направляется Подрядчику на следующий день после проведения совместного совещания по факсу или по электронной почте.
5.2.7. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
5.2.8.  В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 14.4 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 14.4 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. Передать Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня начала производства отдельных видов работ, копии документов, подтверждающих согласование производства таких работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
6.1.2. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня до даты начала выполнения работ обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы (ГРО) лицом, имеющим членство в саморегулируемой организации по созданию опорных геодезических сетей, с обязательным присутствием представителя Заказчика и составлением схемы и акта.
[bookmark: _Hlk161146125]6.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта, составить и согласовать с Заказчиком График выполнения работ и приступить к выполнению работ на Объекте в срок, установленный Графиком выполнения работ.
6.1.4. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.
6.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
6.1.6. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе производства работ на Объекте по форме, в объеме и в сроки, содержащихся в требовании.
6.1.7. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок, определенный Заказчиком со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
6.1.8. Передать Заказчику предусмотренную законодательством Российской Федерации и необходимую для получения Заключения о соответствии документацию, в том числе исполнительную документацию на выполненные работы.
6.1.9. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.
6.1.10. Информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
6.1.11. По требованию Заказчика передать ему проектную документацию, а также исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого требования.
6.1.12. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры, в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров.
6.1.13. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ на Объекте освободить Объект от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
6.1.14. Подрядчик обязуется за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения работ предоставить Заказчику проект производства работ, разработанный согласно п. 5.7.5 СП 48.13330.2019.
[bookmark: _Ref305053217]6.1.15. Передать Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ на Объекте:
1. приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по настоящему контракту;
1. доверенность на представителя Подрядчика, уполномоченного от имени Подрядчика принимать письма и иные входящие документы от Заказчика.
6.1.16. До начала работ назначить ответственных лиц за производство работ, технику безопасности, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов.
	Ответственные лица должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных правил РФ, Смоленской области и города Смоленска.
	6.1.17. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта принять от Заказчика по акту приема передачи Объект.
6.1.18. Подрядчик за свой счет осуществляет обслуживание созданных им систем временного электроснабжения в течение всего срока производства работ на Объекте.
6.1.19. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и правил производства работ перед Заказчиком, органами государственного надзора и третьими лицами.
	6.1.20. Обеспечить в ходе работ выполнение на Объекте мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, в соответствии с действующими СП, ТСН, нормативными актами.  
	Обеспечить ежедневную уборку мест производства работ.
6.1.21. Осуществить поставку (доставку) на Объект всех необходимых для выполнения работ по Контракту, материалов, конструкций, комплектующих изделий и оборудования, осуществить его монтаж и наладку.
Стоимость всех материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, а также стоимость их доставки, монтажа и наладки включена в общую стоимость работ по контракту.
6.1.22. Подрядчик не вправе использовать при производстве работ материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование, не указанные в проектной документации.
В случае нарушения условий п. 6.1.22. настоящего контракта Подрядчик обязан своими силами и за свой счет заменить материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование.
	6.1.23. Обеспечить для работы на Объекте необходимыми материально-техническими ресурсами, оборудованием, материалами, изделиями, инструментами, приборами, инвентарем. 
	6.1.24. Обеспечить наличие на все использованные материально-технические ресурсы сертификатов соответствия, паспортов качества и иных, установленных действующим законодательством РФ документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям.
Обеспечить своих работников инструментами, средствами индивидуальной защиты, аптечками первой медицинской помощи.
Контролировать, чтобы все его сотрудники, либо сотрудники привлеченных им субподрядных организаций, которые находятся на Объекте, носили защитные каски. 
6.1.25. Обеспечить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование и подачу в производство работ прибывающего на Объект оборудования, материалов, изделий и деталей, необходимых для выполнения работ по Контракту.
Самостоятельно обеспечить сохранность указанного в настоящем пункте имущества до даты подписания Сторонами итогового акта сдачи-приемки результата работ.
	6.1.26. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документации, техническим заданием, строительными правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве или приемке результата работ и в течение гарантийного срока, установленного контрактом;
- ведение технической документации и исполнительной документации: общего журнала производства работ, журнала входного контроля, журнала испытаний, журнала сварочных работ, журнала по технике безопасности, журнала по контролю за качеством и конструктивными особенностями Объекта;
- возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых при производстве работ материалов и оборудования представителями строительного контроля Заказчика, в том числе беспрепятственно допускать их  к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;
- передачу Заказчику 3-х копий экземпляров исполнительной документации, а также 1-го экземпляра исполнительной документации в электронном виде на Объект;
- предоставление по письменному запросу Заказчика необходимых документов о состоянии дел по выполнению контракта.
- доставку представителя Заказчика на Объект.
6.1.27. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования для производства работ; 
- невозможности выполнения работ в соответствии проектно-сметной документацией, техническим заданием, выявленной при производстве работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения их указаний;
- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок.
При неисполнении указанной в настоящем пункте обязанности Стороны руководствуются нормами главы 37 Гражданского кодекса РФ.
6.1.28. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций Объекта
В случае их повреждения восстановить их за свой счет без изменения сроков производства работ, установленных контрактом.
6.1.29. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика, расположенному на Объекте, или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить работы по его ремонту или возместить Заказчику и третьим лицам причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме на основании претензии Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер ущерба, без изменения сроков производства работ, установленных Контрактом.
В случае разногласий Сторон по стоимости причиненного ущерба, документом, обосновывающим стоимость ущерба, может являться отчет оценщика независимой оценочной организации.
6.1.30. Обеспечить совместно с Заказчиком передачу законченного Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке.
6.1.31. Собственными силами регулярно производить уборку рабочих мест от строительного мусора, уборку бытовых помещений Подрядчика, а также прилегающей к ним территории. Обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, путем заключения договора со специализированной организацией от своего имени.
В установленные сроки устранять замечания или предписания Заказчика, связанные с ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
6.1.32. За 10 (десять) рабочих дней до приемки Заказчиком полного комплекса работ по Объекту по акту о приемке результатов выполненных работ передать Заказчику 3 (трех) комплекта исполнительной документации, а также 1-го комплекта исполнительной документации в электронном виде, необходимой для проведения приемки результата работ.
6.1.33. Нести все затраты по временному содержанию результата выполненных работ по Контракту до подписания Сторонами итогового акта сдачи-приемки результата работ.
Риск случайной гибели или повреждения Объекта (результат работ) в полном объёме несет Подрядчик до даты приемки Объекта Заказчиком по итоговому акту сдачи-приемки результата работ.
6.1.34. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика на проводимых Заказчиком совещаниях по вопросам работ на Объекте.
6.1.35. Представлять Заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по Контракту, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты происшествия.
При возникновении несчастных случаев по вине Подрядчика с работниками Подрядчика, Заказчика, а также работниками третьих лиц, находящихся на Объекте, вся полнота ответственности возлагается на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и иных расходов Заказчика, связанных с несчастными случаями.
6.1.36. Нести расходы за пользование электроэнергией в период проведения работ за фактически потребленные объемы указанных услуг на основании показаний приборов учета или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами.
6.1.37. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять требования Заказчика, в том числе:
- предоставлять Заказчику по его письменному запросу необходимые документы о состоянии дел по выполнению Контракта;
- устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненных работах в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
6.1.38. Подрядчик также обязуется не нарушать положения действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан РФ по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм.
В случае наложения на Заказчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства РФ о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан РФ по месту пребывания (обнаружения работников Подрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Подрядчик обязуется в срок не позднее 10-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких взысканий.
6.1.39. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности. 
6.1.40. Подрядчик обязуется использовать при выполнении работ материалы, оборудование, качество которых соответствует ГОСТам, ОСТам, ТУ, экологическим требованиям и иным требованиям технической документации, установленным на материалы. Подрядчик передает Заказчику копии документов о качестве по ГОСТ на каждую поставку материалов, оборудования заданного качества.
6.1.41. В случае нарушений условий п. 6.1.40. настоящего Контракта, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет произвести работы по выбраковке (демонтажу) материалов и повторного выполнения работ с использованием качественных материалов в указанный Заказчиком срок.
6.1.42. В случае приостановления (прекращения) действия документов, подтверждающих право Подрядчика на выполнение работ по контракту, информировать Заказчика в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней после наступления соответствующего события. 
6.1.43. Установить емкости под бытовой и строительный мусор. 
Затраты Подрядчика на погрузку и вывоз бытового и строительного мусора включены в общую стоимость работ по настоящему контракту и являются обязанностью Подрядчика.
6.1.44. Организовать складирование и хранение, материалов, имеющих ценность, полученных в результате исполнения контракта до истечения срока действия контракта с последующей их передачи заказчику.
6.1.45. Заключить договор с аккредитованной лабораторией на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами.
6.1.46. За 5 (пять) рабочих дней до даты начала выполнения работ установить на Объекте паспорт объекта (Приложение №3 к Контракту).
6.1.47. Подрядчик обязан разработать «Проект организации дорожного движения на время проведения строительства» (далее – Проект ООД) в соответствии с ФЗ от 29.12.2017 №443-ФЗ, правилами подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденными приказом от 30.07.2020 № 274 Министерства транспорта Российской Федерации, с указанием лиц ответственных за безопасность выполнения работ, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения работ направить Проект ОДД Заказчику для последующего его согласования с территориальным подразделением Госавтоинспекции.
6.1.49. Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до начала проведения работ разместить на участке производства работ временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».
6.1.50. При фрезеровании асфальта на Объекте асфальтовую крошку передать по договору приема – передачи на хранение в МБУ «Зеленстрой» Смоленск.
6.1.51. Выполнять работы в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
6.1.52.  Работы по сбору и размещению опасных отходов IV класса опасности должны осуществляться при наличии соответствующей лицензии.
6.1.53. Подрядчик обязан принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления хода работ.
6.2. Подрядчик имеет право:
6.2.1. При условии уведомления Заказчика заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных Контрактом. 
6.2.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
6.2.3. Досрочно приступить к выполнению работ на объекте.
6.2.4. Требовать оплату Заказчиком за выполненные Подрядчиком работы по Контракту.
6.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соискателем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соискателя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соискателя.
6.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.
6.2.7. В случае принятия Подрядчиком, предусмотренного пунктом 14.6 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта: 
Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 14.6 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН И РАБОТНИКИ ПОДРЯДЧИКА.
7.1. Каждая из Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ по Контракту обязана предоставить другой Стороне приказы о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной,  в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.
Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. 
7.2. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.
7.3. Представители Заказчика имеют право в общем журнале и специальных журналах, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований Проектной документации с указанием сроков их устранения.
7.4. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
8.1. Подрядчик имеет право, при условии письменного уведомления Заказчика, заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных Контрактом и Графиками выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией в объеме 25 % от цены Контракта.
В срок не более 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
	а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
	б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте Контракта, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
В течение 10 рабочих дней со дня оплаты выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного с привлеченным субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю - в случае, если договором предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
8.3. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в настоящем разделе, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
8.4. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. 
8.5. При заключении Подрядчиком договора субподряда сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора субподряда.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и в Управление Федерального казначейства по Смоленской области, сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому Контракту субподрядчиков (полное наименование местонахождение (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
9.1. Подрядчик осуществляет обеспечение на Объекте необходимыми материалами и (или) оборудованием. 
9.2. Все применяемые для выполнения работ на Объекте материалы или оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц. 
Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
9.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им для выполнения работ на Объекте материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

10. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПРИЕМКА ОБЪЕКТА.

10.1.	Приемка выполненных работ по благоустройству, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
10.2.	При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
10.2.1.	После завершения выполнения полного объема работ по Контракту, согласно графику выполнения работ в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня их завершения Подрядчик направляет Заказчику уведомление о завершении работ с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
- акт о приемке выполненных работ (КС-2),
- счет на оплату,
- счет-фактуру (при наличии),
- иные документы, подтверждающие исполнение Контракта (при необходимости) (указанные документы прикрепляется к документу о приемке Подрядчиком);
-	отчет об объемах выполненных работ – в 1 экз.;
- исполнительную документацию на выполненные работы – в 3 экз. на бумажном носителе, и на электронном носителе – в 1 экз. исполнительная документация предоставляется в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, подтверждающую соответствие Объекта требованиям проектной документации на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, в том числе документацию предприятия-изготовителя на оборудование, необходимую для его эксплуатации и/или использования.
10.2.2.	Документы, указанные в пп. 10.2.1 Контракта, должны содержать подписи и расшифровки подписей Представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.
10.3.	В срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней со дня направления Заказчику Уведомления (п. 10.2.1 Контракта), Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (после завершения выполнения полного объема работ по Контракту с обязательным приложением документа, подтверждающего исполнение Подрядчиком обязательств по обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с разделом 13 Контракта (копия независимой гарантии или копия платежного поручения о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)[footnoteRef:1]). [1:  Не требуется в случае заключения контракта с казенным учреждением.] 

10.4. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, при этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
10.5. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
10.6. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
10.7. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанных документов: 
- осуществляет осмотр выполненных работ;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации (далее – уведомление о соответствии/несоответствии работ);
- осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения.
При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам, объему и качеству выполненных работ, Заказчик возвращает их Подрядчику для внесения исправлений либо для устранения выявленных недостатков.
10.8.	Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний.
10.9.	После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в течение 3 (Трех) рабочих дней, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы повторно рассматриваются Заказчиком в порядке и в сроки, установленные пп. 10.7. Контракта.
10.10.	Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
10.11.	В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
10.12.	Устранение причин, указанных в таком мотивированном отказе, осуществляется Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Разделом.
10.13.	В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
10.14.	Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
10.15. До приемки законченного Объекта по акту приема-передачи Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта. 
10.16. Приемка скрытых работ производится в следующем порядке:
10.16.1. Подрядчик письменно информирует Заказчика не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Заказчик обязан обеспечить участие представителя в приемке.
10.16.2. Приемка скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ (далее – акты скрытых работ). 
Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов скрытых работ и промежуточной сдачи-приемки (испытаний). Акты скрытых работ, подлежащих закрытию, составляются согласно СП, ГОСТ и ТУ в 4 (четырех) экземплярах и подписываются Заказчиком в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания акта.
Подрядчик обязан приложить к актам скрытых работ документы, подтверждающие качество используемых при устройстве освещения Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
Подрядчик обязан (перед сдачей-приемкой работ) проводить испытания и проверки выполненных работ и качества, используемых при ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования с оформлением документов об их качестве.
Сроки проведения испытаний должны соответствовать СП,  ГОСТ, ТУ, условиям контракта и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 7 (семь) календарных дней до их проведения.
Такие испытания проводятся силами и за счет средств Подрядчика. Приемка работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
В случае если качество испытываемых материалов, изделий, конструкций и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного действующим законодательством, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудование запрещается.
Отсутствие при испытаниях представителей Заказчика, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых при их выполнении материалов, изделий, конструкций и оборудования.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
11.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией, техническим заданием и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных а пределах гарантийного срока, установленного пунктом 11.3 Контракта.
11.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации.
11.3. Гарантийный срок на Объект устанавливается:
- на результат выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами итогового акта сдачи-приёмки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет;
- в случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей 
11.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
11.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
11.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 11.3 Контакта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений пунктами 11.3 – 11.6 Контракта. 
11.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
11.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
11.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
11.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
11.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

[bookmark: _1fob9te]12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
12.2. В случае невыполнения условий Контракта одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой штрафами.
12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
12.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
12.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
12.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
12.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного Контрактом.
12.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.11. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.12. В случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемые в ходе выполнения Работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну, Стороны несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
12.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, неустоек) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
12.14. Штрафы и неустойки уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.
12.15. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
12.16. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
13.1. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется на основании ч. 64.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении государственных и муниципальных нужд».
13.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее даты приемки выполненных Работ.
13.3. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ____________ (________) рублей __ копеек.
13.4. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.5. В независимую гарантию должно включатся условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
13.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, возвращаются Подрядчику в срок, не превышающий 30(тридцати) дней с даты окончания гарантийных обязательств по Контракту (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).
13.8 Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА.
14.1. Любые изменения и дополнения в Контракт вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, предусмотренном Контрактом или действующим законодательством РФ.
14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией о закупки и Контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактом.
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта. 
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной Контрактом.
14.3. Досрочное расторжение допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и контрактом.
[bookmark: _Hlk188279836]14.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской федерации, а также в следующих случаях, но, не ограничиваясь ими:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, независящих от Заказчика;
- аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику в установленном законом порядке;
- возбуждения Арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по контракту;
- нарушения Подрядчиком сроков предоставления Графика выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней;
- нарушения Подрядчиком, предусмотренного графиком выполнения работ, срока сдачи этапа работ по его вине более чем на 5 (Пять) рабочих дней;
- систематическое (два и более) раза несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
14.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 
14.6. Подрядчик, кроме случаев, предусмотренных законом, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Контракта путем направления уведомления Заказчику в случаях:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по контракту;
- систематического нарушения сроков (более 2-х раз подряд) оплаты выполненных работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.
14.7. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика передать Заказчику по акту результат выполненных к моменту расторжения контракта работ, полученную для выполнения работ рабочую, исходно-разрешительную и иную документацию, освободить строительную площадку и представить документы, указанные в п. 10.1 и 10.2 настоящего Контракта.
14.8. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным п. 14.3., 14.4., 14.5. настоящего контракта, стороны, в течение 1 (одного) месяца определяют объем фактически выполненных Подрядчиком работ. Подрядчик передает Заказчику результат выполненных на момент прекращения контракта работ, при этом стороны подписывают акт об окончательном взаиморасчете.
14.9. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
15.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 10 (десять) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон.
15.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

16. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЙ ПО КОНТРАКТУ.
Уступка требований по Контракту не допускается.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
17.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить другой стороне об этом в течение 3-х дней. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как основание освобождения от ответственности по Контракту.
При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления письменно известить об этом другую сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту либо обосновать невозможность их исполнения.
17.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении более трех месяцев, Контракт, может быть, расторгнут Сторонами по соглашению сторон.

18. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

18.1. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения нести ответственность за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым контрактом, предусмотренное разделом 12 «Ответственность сторон» Контракта.
18.1.1. Указывать в заключаемых Подрядчиком контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта (ИГК), сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н (далее - Порядок N 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
18.1.2. Заказчик дает право Подрядчику самостоятельно утверждать сведения об операциях с целевыми средствами на весь срок действия Контракта.
18.2. Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему контракту, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения контракта, либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном приказом Министерством финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. N 210н.
18.3. При казначейском сопровождении целевых средств устанавливается запрет на перечисление целевых средств:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации; 
2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях); 
3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу,
 за исключением: 
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 
- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств; 
- оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным п. 4, ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов).; 
4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
18.4. Перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (далее - казначейское обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2024 N 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
18.5. Перечислять средства с лицевого счета на счет, открытый Подрядчику в банке, в размере, не более 20% от стоимости настоящего контракта (с НДС), в случае частичного исполнения контракта, при заключении контракта с единственным поставщиком
18.6. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов Подрядчика осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком N 205н.
18.7. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Управлением федерального казначейства по Смоленской области санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования.
18.8. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
19.1.  Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
19.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
19.3. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.
19.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
19.5. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
19.6. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
19.7. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 15 Контракта.
19.8. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ на объекте поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
19.9. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 15 октября 2025 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств по контракту.
19.10. Истечение срока действия Контракта и срока выполнения Работ не влечет прекращения обязательств по Контракту.
19.11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 
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Приложение №2. Техническое задание на благоустройство Реадовского парка в г. Смоленске (2 очередь, 1 этап).
Приложение №3. Паспорт объекта.
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