Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада учебного корпуса СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»,  расположенного по адресу: пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Общие данные

	1
	Застройщик (технический заказчик)
	СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»
ИНН 6704001001, КПП 670401001
Юридический адрес: 215750, Смоленская область, пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5

	2
	Инвестор (при наличии)
	Отсутствует

	3
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный N 59273)
	Объекты высшего и среднего профессионального образования
Здание объекта среднего профессионального образования
02.04.001.002

	4
	Вид работ
	Капитальный ремонт

	5
	Источник и объем финансирования строительства объекта
	[bookmark: _GoBack]Средства бюджетных учреждений 9165533,38 руб.

	6
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно- строительного проектирования (при наличии)
	Не требуются

	7
	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384- ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5), и включают в себя

	7.1
	Назначение объекта
	Образовательное учреждение

	7.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
	Нет

	7.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Нет

	7.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Нет

	7.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	Степень огнестойкости - II. Класс конструктивной пожарной безопасности - СО

	7.6
	Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5)
	Нормальный

	7.7
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не принадлежит

	7.8
	Основные технико-экономические показатели
	Год постройки здания – 1966 г.
Технико-экономические показатели:
- количество этажей здания – 1 – 3;
- высота этажа – 7,3 – 11,1 м;
- площадь застройки – 1443,2 м2;
- строительный объём здания – 7659 м3; 
- фундамент – ж/бетонные блоки;
- стены – кирпичные.
Технический паспорт объекта прилагается.

	8.
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

	8.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Выбор и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.
Применяемые материалы и изделия должны соответствовать всем требованиям действующих нормативных документов и правилам.





ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Все производимые работы выполняются в строгом соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
Работы по капитальному ремонту фасада (далее – Работы) выполняются в объеме обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом, локальным сметным расчетом, в соответствии с требованиями строительных стандартов, норм и правил, нормативно-распорядительных документов, принятых в установленном порядке.
Общие требования к Подрядчику:
наличие опыта работы по предмету закупки;
наличие персонала соответствующей квалификации;
Подрядчик до начала производства работ за свой счет и без последующей компенсации его расходов Заказчиком разрабатывает и представляет для согласования с Заказчиком 3 (Три) варианта дизайн проекта архитектурного облика здания. 
Согласованный дизайн-проект в течение пяти дней со дня заключения контракта представляется в следующем объеме:
обмерочные чертежи;
отчёт о техническом обследовании;
пояснительная записка;
архитектурные решения (рабочая документация):эскизы; цветовое решение, 
конструктивные и объёмно-планировочные решения;
разработка схемы расположения кронштейнов и направляющих под систему вентилируемого фасада;
разработка детальных узлов, разрезов и сечений.
Подрядчик размещает информационные щиты в соответствии с требованиями п. 7.18 СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».
Работы должны производиться в соответствии с графиком работы учреждения (с 8.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни в присутствии заказчика).
Подрядчику запрещается привлекать для выполнения работ на территории объекта иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством.
Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, знающим действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ и прошедшими инструктаж по технике безопасности.
Подрядчик после завершения работ обязан предоставить следующую документацию:
1. Общий журнал работ.
2. Акты освидетельствования скрытых работ.
3. Подтверждающие документы (сертификаты качества стройматериалов, оборудования).
4. Акт о приемке работ по форме КС-2.
5. Справка о стоимости проведенных работ и затрат по форме КС-3.
Требования к организации взаимодействия сторон
Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта предоставляет заказчику следующие сведения, необходимые для организации взаимодействия с Заказчиком:
утвержденный план график выполнения работ;
копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
 при исполнении контракта: номера телефонов и адреса электронной почты ответственных основных должностных лиц.
Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное и ежедневное (включая выходные и праздничные дни) взаимодействие с Заказчиком своих специалистов и лиц, уполномоченных на взаимодействие с Заказчиком при исполнении контракта. 
Согласование документов и решений, действий, формируемых и принимаемых, реализуемых в ходе исполнения контракта, включая документы и решения, подлежащие утверждению Заказчиком (далее – согласование), если иное не определено условиями контракта, требованиями действующего законодательства, настоящего описания объекта закупки, Подрядчик и Заказчик осуществляют посредством обмена электронными сообщениями, документами, направляемыми на адреса электронной почты. Заказчик осуществляет согласование таких документов в течение 5 (пяти) дней со дня их поступления, если иное не определено условиями контракта, требованиями действующего законодательства, настоящего описания объекта закупки. 
Требования к выполнению Работ
Подрядчик за свой счет при выполнении Работ обеспечивает:
1) соответствие результатов Работ и их технологии требованиям настоящего описания объекта закупки, локально-сметного расчета, а также законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СП, СНиП, ГОСТ, ТУ, ТБ, ТР) и другими нормативными документами, устанавливающими требования к работам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) своевременную доставку (транспортировку), разгрузку, складирование и сохранность материалов, инструментов, оборудования и техники, используемых при выполнении Работ, место складирования подлежит согласованию с Заказчиком , Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ;
3) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих нормативных правовых актов в области охраны труда, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок;
4) работников, привлекаемых к выполнению Работ, спецодеждой (униформой) и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем;
5) соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления, в том числе: содержание и уборку места выполнения Работ; 
6) возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, вследствие ненадлежащего выполнения работ, возникшего в результате повреждения или гибели объекта по причине допущенных при производстве работ недостатков, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. В случае причинения ущерба третьим лицам (засоры, протечки и т.п.) при производстве работ Подрядчик обязан возместить ущерб до сдачи работ за свой счет, предоставив расписки об отсутствии претензий сторон.
7) вывоз мусора и отходов, образовавшихся при выполнении Работ в течение 10 рабочих дней после завершения выполнения Работ;
Специальные требования к отдельным видам Работ
1)  Подрядчик осуществляет выполнение Работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями настоящего описания объекта закупки;
2) Любое отступление от проектной документации, в том числе в части применяемых материалов и оборудования, без согласования с Заказчиком, не допускается;
3) В случае, если для выполнения Работ по капитальному ремонту Объекта необходимо получение разрешений и (или) согласований, Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение таких разрешений и (или) согласований;
4) При выполнении Работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан вести Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по капитальному ремонту объекта;
5) Для проверки соответствия качества выполненных работ по капитальному ремонту Объекта требованиям, установленным настоящим писанием объекта закупки, контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;
6) Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки;
7) Подрядчик в обязательном порядке, до непосредственного проведения работ, согласовывает с Заказчиком применяемые материалы при отделке фасада. Материалы, планируемые к использованию при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе при производстве каждого вида работ (далее – используемые материалы), должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, соответствовать требованиям проектной документации, соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. В целях согласования используемых материалов, Подрядчик предоставляет Заказчику образцы таких материалов, а также сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии, действующие на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), техническую документацию производителя таких материалов. Использование Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям проектной документации и (или) несогласованных Заказчиком, может быть основанием для отказа Заказчика от приемки работ по капитальному ремонту.
Замена Подрядчиком в процессе выполнения Работ строительных материалов осуществляется только после письменного согласования Заказчиком и без изменения установленной цены Контракта;
8) Скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) предъявляются Заказчику по мере их готовности, при их приемке подлежат оформлению Акты освидетельствования скрытых работ, с обязательной фотофиксацией выполненных работ. Выполнение очередных работ без подписания актов освидетельствования скрытых работ запрещено. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по капитальному ремонту.
Требования по объему и сроку гарантий качества Работ
1) Гарантийный срок на все результаты работ по капитальному ремонту Объекта составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке в соответствии с условиями Контракта, либо с даты расторжения Контракта;
2) В течение гарантийного срока Поставщик несёт обязательства по безвозмездному устранению недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта (далее – гарантийные обязательства по работам);
3) Под недостатками результатов работ по капитальному ремонту Объекта понимается, в том числе несоответствие их качества требованиям настоящего описания объекта закупки, проявившееся в течение гарантийного срока;
4) В случае выявления необходимости устранения недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта, Заказчик направляет Подрядчику требование об исполнении соответствующих гарантийных обязательств по работам Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ), либо в иной срок, установленный Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта;
5) Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них даже в тех случаях, когда в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, не были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, а Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в установленный Заказчиком срок. 
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, в том числе в случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.


