КОНТРАКТ № 29
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли СОГБУ  «Ярцевский ДИПИ»
ИКЗ 242672701976767270100100300014391243

г. Ярцево                               	                                                                                                            «28» декабря 2024г.

	СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯРЦЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», именуемое в дальнейшем  заказчик, в  лице директора Ажигина Николая Николаевича,  действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области  от 14.08.2008 №1028-р/адм (в редакции от 31.10.2011 года №1863-р/адм), с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТМА "АР-С СТРОЙ", зарегистрированное в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1156733022808, именуемый в дальнейшем «подрядчик» в лице директора  Киселя Дмитрия Васильевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта


[bookmark: sub_273][bookmark: sub_2731][bookmark: sub_274]     1.1. Предметом настоящего контракта является: выполнение работ по капитальному ремонту кровли СОГБУ «Ярцевский ДИПИ».
     1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту объекта в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта: Техническое задание, сводный сметный расчет стоимости строительства, локальный сметный расчет, график выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.
     1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в следующие сроки:
1.3.1. Начало выполнения работ: с 01 апреля 2025 года.
1.3.2. Окончание выполнения работ: 31июля 2025 года.
       1.4. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
        1.5. Место выполнения работ: СОГБУ "Ярцевский ДИПИ", Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20.
1.6. Выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Смоленской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями контракта.
[bookmark: sub_2751]
2. Цена контракта и порядок расчетов


[bookmark: sub_277]2.1. Цена контракта составляет  8 497 000,00 рублей (Восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) НДС не облагается.
Источник(и) финансирования: 
- Субсидия в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.4. Оплата осуществляется по факту выполнения работ, в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке выполненных работ при условии устранения выявленных при приемке работ недостатков, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
2.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчику денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет подрядчика, несет непосредственно сам подрядчик.
2.6. Оплата выполненных работ производится при отсутствии у заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
[bookmark: sub_52421]

3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
[bookmark: sub_290][bookmark: sub_6103211][bookmark: _Hlk137724659]

3.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта. 
Приемка выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня следующего за днем поступления документа о приемке. 
3.2. Оформление документа о приемке выполненных работ (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
3.3. При приемке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в сопроводительных документах. 
3.4. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено контрактом.   
3.5. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания выполнения работ по соответствующему этапу (отчетному периоду), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» – «ж» части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. 
3.6. К документу о приемке выполненных работ могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке выполненных работ, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке выполненных работ.
3.7. Документ о приемке выполненных работ, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке выполненных работ, подписанного подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.
[bookmark: Par1]3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документа о приемке выполненных работ, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.
3.9. В случае создания приемочной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заказчику документа о приемке выполненных работ:
[bookmark: Par4]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке выполненных работ или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке выполненных работ, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
[bookmark: Par5]б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ подписывает документ о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
[bookmark: Par6]3.10. Документ о приемке выполненных работ, мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. Датой поступления подрядчику документа о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ считается дата размещения акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен генподрядчик.
3.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.12. Датой приемки выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненных работ, подписанного заказчиком.
3.13. Внесение исправлений в документ о приемке выполненных работ осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке выполненных работ.
3.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров, работ, услуг и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.15. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему контракту осуществляется в сроки, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта. Подрядчик передает заказчику исполнительную документацию на выполненный результат работ, результат выполненных работ по документу о приемке выполненных работ, подписанному уполномоченным представителем подрядчика.
3.16. Если подрядчик не соглашается с предъявленными ему замечаниями, заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, при этом результат выполненных работ передается заказчику без предъявления в его адрес каких - либо претензий со стороны подрядчика.
3.17. Подписанный заказчиком и подрядчиком документ о приемке выполненных работ, счет и счет - фактура (при наличии) являются основанием для оплаты подрядчику выполненных работ. 
3.18. При досрочном завершении выполнения работ подрядчик обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки выполненных работ отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.
3.19. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика производства работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.19.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
3.20. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
3.21. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком производства работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

4. Права и обязанности сторон
[bookmark: sub_309]

4.1. Заказчик вправе:
[bookmark: sub_3091]4.1.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
4.1.2. Требовать от подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.
4.1.3. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.
4.1.4. Запрашивать у подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
4.1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ по строительству объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Сметой контракта и/или рабочей документацией, условиями контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.6. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации. 
4.1.7. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.9. По соглашению с подрядчиком изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.
4.1.10. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.11. В случае неисполнения подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, взыскать сумму таких требований, из суммы, подлежащей оплате подрядчику
[bookmark: sub_310]4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.2.2. В течение 3 дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать   подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, документацию, необходимую для выполнения работ по контракту, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
         -в течение 3   дней   со   дня, следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
-согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
-направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.2.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
4.2.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением подрядчиком работ по контракту. 
4.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.2.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
[bookmark: sub_6102641]4.2.9. В случае обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении подрядчиком своих обязательств, заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования заказчика заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
4.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, когда заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.2.11. Сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
4.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
[bookmark: sub_311]4.3. Подрядчик вправе:

[bookmark: sub_3111]4.3.1. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.
4.3.3. Требовать своевременного подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ на основании представленной им документации.
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия заказчика.
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3.7. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
4.3.8. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_312]4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые  определены  приложением  к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4.2. Принять от заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания контракта всю документацию, необходимую для выполнения работ.
4.4.3.  Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.4.4. Приступить к выполнению работ в срок, указанный в контракте.
4.4.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.6. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, действующими нормами и правилами, и техническими условиями, в соответствии с (проектной документация и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (локальный сметный расчет, смета контракта, описание объекта закупки) и сдать результат работ заказчику с комплектом документации, предусмотренной контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4.8.  Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
4.4.9.  Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.4.10.  Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.4.11.  Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.12. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок.
[bookmark: sub_6102501]4.4.13. Сообщить заказчику об обнаружении в ходе исполнения контракта не учтенных описанием объекта закупки, Смете контракта и/или рабочей документации работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства.
4.4.14. Известить заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки скрытых работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя заказчика в указанный подрядчиком срок подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию заказчика производится за его счет.
4.4.15. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.16. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
[bookmark: sub_3121]4.4.17. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе и контрактом.
[bookmark: sub_610250]4.4.18. Представить заказчику сведения об изменении реквизитов юридического лица подрядчика, в том числе его фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов юридического лица подрядчика, будут считаться те реквизиты, указанные в контракте. 
4.4.19. Уведомить заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней в случаях признания подрядчика несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда, включения информации об участнике закупки (подрядчике), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков.
4.4.20. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной заказчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, когда подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.4.21. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания работ осуществить уборку строительного мусора, оставшегося после выполнения работ по настоящему контракту.
4.4.22. Осуществлять содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего автотранспорта и строительной техники. Обеспечить в процессе производства работ систематическую (не реже 1 раза в неделю) уборку объекта от строительного мусора.
4.4.23. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом, нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и/или рабочей документации.


6. Гарантии качества работ


  6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
[bookmark: sub_3161]6.2.  Гарантийный срок на результат работ составляет 5 (пять) лет и устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
6.3. Под гарантией понимается устранение подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 
6.4. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии со Сметой контракта и Описанием объекта закупки, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
6.5.  В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.6.  Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
6.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.8.  Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.9. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
6.10.  В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.11.  Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.12. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
[bookmark: sub_315][bookmark: sub_316][bookmark: sub_317][bookmark: sub_3201][bookmark: sub_321]6.13.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
6.14. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
[bookmark: sub_3211]
7. Ответственность сторон


.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:
7.8.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.8.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
7.13. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств по контракту


[bookmark: sub_330]8.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения подрядчиком его обязательств по контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работ, оплата неустойки (пени), штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение ущерба.
[bookmark: sub_3301][bookmark: sub_331]8.2.  Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 процентов от цены, по которой заключается контракт, что составляет  424850,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей. 
[bookmark: sub_339][bookmark: sub_332]8.3. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
[bookmark: sub_3321][bookmark: sub_333]8.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.
[bookmark: sub_3331]8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления его заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального о контрактной системе.
8.6.  Часть 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ гласит, что в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
[bookmark: sub_335]8.7. Прекращение обеспечения исполнения контракта или не соответствующее требованиям Федерального закона о контрактной системе обеспечение исполнения контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.5 контракта, признается существенным нарушением контракта подрядчиком и является основанием для расторжения контракта по требованию заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
[bookmark: sub_3351][bookmark: sub_336]8.8. Денежные средства, внесенные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
[bookmark: sub_3361][bookmark: sub_337]8.9. Обеспечение исполнения контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации подрядчика или заказчика.
[bookmark: sub_3371][bookmark: sub_338]8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет подрядчик. 
В случае, если изменение существенных условий контракта повлекло для Подрядчика возникновение новых обязательств, ранее не обеспеченных предоставленным обеспечением исполнения контракта, подрядчик предоставляет обеспечение исполнение контракта с учетом положений части 1.3 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

9. Форс-мажорные обстоятельства


9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательств вследствие возникновения форс - мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

[bookmark: sub_3391]10. Порядок изменения и расторжения контракта


[bookmark: sub_341][bookmark: sub_3421][bookmark: sub_343]10.1. Контракт может быть расторгнут:
[bookmark: sub_3431]- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: sub_344][bookmark: sub_345][bookmark: sub_347]10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта формируется, публикуется и направляется подрядчику в сроки и порядке, установленные частями 12.1 - 12.2 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.7. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта формируется, публикуется и направляется заказчику в сроки и порядке, установленные частями 20.1 – 20.2 статьи. 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.8 Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силуи контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.9. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом о контрактной системе, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.10. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.11. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
10.12. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
10.13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Если по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (пеней), штрафов, предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта. 

11. Порядок урегулирования споров


  11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
[bookmark: sub_353][bookmark: sub_3531][bookmark: sub_354]  11.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
[bookmark: sub_3541][bookmark: sub_355]  11.4. В случае не достижения взаимного согласия все споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
  11.5. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Смоленской области стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

[bookmark: sub_3551][bookmark: Par0]12. Прочие условия


12.1.Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
12.1.1 Срок исполнения контракта:
	дата начала исполнения контракта:
	с 01 апреля 2025г.

	дата окончания исполнения контракта:
	по 30 сентября  2025г.



12.2. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, считается:
-дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
-дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
12.4. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
[bookmark: sub_3571][bookmark: sub_359][bookmark: sub_358]12.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
12.6. Настоящий контракт заключается в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
[bookmark: sub_3591][bookmark: sub_360]12.7. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
[bookmark: sub_3601][bookmark: sub_361]12.8. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: sub_3611]12.9. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Банковское сопровождение контракта, казначейское сопровождение контракта - не предусмотрено.
[bookmark: sub_610268]12.10. Неотъемлемыми частями контракта являются приложения:
12.10.1. Описание объекта закупки (Приложение № 1);
12.10.2. Сводный сметный  расчет стоимости строительства (приложение № 2).
12.10.3. Локальный сметный расчет(приложение №3)
12.10.4. График выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства (приложение №4)
                                                           13. Особые условия


13.1 В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:
13.1 Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- результаты такой приемки;
- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
13.2 Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).
13.3 Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК,опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.
13.4 При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
1.2. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц, 
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
1.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
1.4. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
1.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.
После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа,  на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.


14. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

	Заказчик:
СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ»

215807, Смоленская область, г.Ярцево, ул. Дачная д.20
Тел: 8(48143) 5-44-82, 5-44-88.
E-mail: yar-dipi@yandex.ru
ИНН 6727019767
КПП 672701001
Министерство финансов Смоленской области (СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ» л.сч. 20806201380)
казн/сч: 03224643660000006301
Банк: Отделение Смоленск банка России//УФК по Смоленской области  г.Смоленск
БИК  016614901
Кор.счет  40102810445370000055
ОГРН 1086727001393
ОКПО  87916975



Директор ___________ Ажигин Н.Н.
М.П.
	Подрядчик:
ООО ТМА "АР-С СТРОЙ"

215805, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, Г. ЯРЦЕВО, ПР-КТ МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 29, КВ. 72
Тел: 79101195995
E-mail: Dvkisel2015@yandex.ru
ИНН 6727027454
КПП 672701001
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТМА "АР-С СТРОЙ"
Наименование банка: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
БИК  044525411
Расчетный счет: 40702810612440005347
Кор.счет 30101810145250000411
ОГРН 1156733022808


Директор __________ Кисель Д.В
МП

















Приложение № 1 
к контракту № 29 
от «28» декабря 2024
Техническое задание




















	Заказчик
СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ»



Директор _____________  Н.Н.Ажигин
М.П.
	Подрядчик
ООО ТМА "АР-С СТРОЙ"



Директор _____________ Кисель Д.В
М.П.

	Заказчик

	Подрядчик







[bookmark: _GoBack]Приложение № 2
 к контракту № 29 
от «28» декабря 2024 

Сводный сметный расчет стоимости строительства №1


















	Заказчик
СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ»



Директор _____________  Н.Н.Ажигин
М.П.
	Подрядчик
ООО ТМА "АР-С СТРОЙ"



Директор _____________ Кисель Д.В
М.П.

	Заказчик

	Подрядчик









Приложение № 3 
к контракту № 29
 от «28» декабря 2024 

Локальный сметный расчет (смета)№02-01-01











	Заказчик
СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ»



Директор _____________  Н.Н.Ажигин
М.П.
	Подрядчик
ООО ТМА "АР-С СТРОЙ"



Директор _____________ Кисель Д.В
М.П.

	Заказчик

	Подрядчик
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Приложение № 4 
к контракту № 29 
от «28» декабря 2024 

График выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства
Капитальный ремонт кровли СОГБУ "Ярцевский ДИПИ", расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20




	Заказчик
СОГБУ «ЯРЦЕВСКИЙ ДИПИ»



Директор _____________  Н.Н.Ажигин
М.П.
	Подрядчик
ООО ТМА "АР-С СТРОЙ"



Директор _____________ Кисель Д.В
М.П.

	Заказчик

	Подрядчик









	
