Описание объекта закупки

Раздел 1. Техническая часть

В рамках Контракта необходимо выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Холм-Жирковского района Смоленской области:
«Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия» - Хмелита - Холм-Жирковский - Яковлево на  участке км 65+870 – км 73+865 Холм-Жирковского района Смоленской области

1.1. Основные технические показатели объекта после проведения ремонта:
«Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия» - Хмелита - Холм-Жирковский - Яковлево на  участке км 65+870 – км 73+865 Холм-Жирковского района Смоленской области:

          Техническая категория дороги –  IV;                                                                                                           
Протяженность дороги (участка) – 7,995 км;
Число полос движения – 2 шт.;
Тип дорожной одежды – капитальный.
Вид покрытия – асфальтобетон.
Место выполнение работ: Холм-Жирковский район Смоленской области.

1.2. Объем выполняемых работ:     
Указан в ведомостях видов и объёмов работ (Приложение Б) в составе проектно-сметной документации №1893, разработанной филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор» - «Институт «Смоленскгражданпроект». 

1.3. Условия выполнения работ:

1.3.1 Нормативные документы:  
При выполнении работ Подрядчику руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (перечень нормативно-технических документов приведен в Приложении А), работы выполняются в объемах и из строительных материалов с качеством, указанным в составе проектно-сметной документации №1893.

1.3.2 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения:
- в целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении различных ремонтных дорожных работ Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на участке автомобильной дороги, установку технических  средств организации  дорожного  движения,  ограждающих  и  направляющих устройств, дорожных щитов и барьеров, средств  сигнализации,  прочих  технических  средств, используемые во время проведения работ, нанесение горизонтальной дорожной разметки по проекту организации дорожного движения, (далее – проект ОДД) включающего схемы  организации дорожного движения (далее – схемы ОДД) в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения, независимо от продолжительности данных работ или событий (долгосрочные работы (события), краткосрочные работы (события), стационарные работы (события), передвижные работы (события), подвижные работы (события) по проекту ОДД, согласованному с Госавтоинспекцией и утверждённому владельцем автомобильной дороги, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ по ГОСТ 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52282-2004 ;
- перед началом дорожных работ Подрядчик согласовывает в УГИБДД УМВД по Смоленской области проект ОДД на участок производства работ и предоставляет его на утверждение владельцу автомобильной дороги;
- Подрядчик предоставляет Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ согласованный в УГИБДД УМВД по Смоленской области и утвержденный владельцем автомобильной дороги проект ОДД на участок производства работ для организации контроля со стороны Заказчика;
        -при выполнении дорожно-ремонтных работ утверждённый и согласованный в установленном порядке проект ОДД должен постоянно находиться на объекте у должностного лица ответственного за производство дорожно-ремонтных работ со стороны Подрядчика;
- используемый при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать требованиям ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»;
- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении дорожно-ремонтных работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- при необходимости введения дополнительного регулирования движением транспортных средств и пешеходов, из числа рабочих, либо специалистов, задействованных при выполнении работ, назначить ответственных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами дорожного движения, и непосредственно осуществляющих указанное регулирование (далее - регулировщики);
- регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования в соответствие с требованием действующего законодательства и нормативных документов, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);
- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте оборудовать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;
- Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, включая светофоры и обеспечить их установку и своевременное перемещение в точном соответствии с согласованным и утвержденным проектом ОДД. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52290-2014 «Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой ОДД;
- отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств не допускается. Применяемые при дорожных работах технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства устанавливаются и содержатся за счет организации-исполнителя;
-уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров требованиям ГОСТ Р 52289-2019, световозвращателей – ГОСТ Р 50597-2017. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки ГОСТ Р 50597-2017, конусов и пластин – ГОСТ 32758-2014, или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения. Длительность циклов работы передвижных и(или) постоянных светофоров корректируется с учетом неравномерности интенсивности движения в течение суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более;
- охрану труда и техники безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

		1.3.3. Организация работ.
          До начала выполнения работ строительная организация (Подрядчик) обязана принять по акту от эксплуатирующей организации объекты ремонта на время производства работ и нести ответственность за их сохранность, содержание и обеспечение безопасности дорожного движения.
В течение десяти календарных дней после заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанную и согласованную организационно-технологическую документацию в соответствии с п.6.1-6.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», которая должна содержать следующие сведения:	
· о порядке организации операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);
· о кадровом составе (в том числе о специалистах, включенных в национальный реестр в области строительства, не менее двух человек, работа которых в организации Подрядчика является основной).
· об имеющихся дорожно-строительных машинах и механизмах;
· о выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
      При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
      На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции. 
· приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ на объекте;
· график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· технологические карты на выполнение всех видов работ. Подрядчик разрабатывает технологические карты на основании МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· [bookmark: _GoBack]график выполнения работ по ремонту.

Так же, Подрядчик обязан ежедневно до 10-00 часов предоставлять сведения о ходе выполнения работ на объекте (по видам работ) в электронном виде в формате Excel на текущую дату, согласно приложения В.

1.3.4. Порядок выполнения работ и контроль качества работ:
Перед началом производства дорожных работ в соответствии с ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»,  необходимо разработать и согласовать временную схему организации дорожного движения на каждой автомобильной дороге на период производства работ.  
В пятидневный срок до начала работ Подрядчик обязан осуществить геодезическую съемку существующего покрытия объекта ремонта и предоставить её Заказчику, после чего получить разрешение на производство работ.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение безаварийного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранение ранее выполненных конструктивных элементов на объекте;
- Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту после согласования технологических карт Заказчиком и полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с п.1.3.2;                                                                                                                               
- до начала работ Подрядчик должен установить информационные щиты (Приложение Е);
- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией №1893, техническими регламентами, а также требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательными при выполнении работ и указанных в прилагаемом перечне. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое отклонение от требования нормативных документов (нормативно-технических) является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества;
- до начала работ Подрядчик должен провести входной контроль дорожно-строительных материалов, согласовать рецепты с Заказчиком, организовать посты контроля качества, предоставить паспорта и сертификаты Заказчику на применяемые материалы;
- в процессе выполнения работ Подрядчик должен вести непрерывный операционный контроль;
- первичную исполнительную документацию Подрядчик должен вести в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 
- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются в соответствии с требованиями Приказа №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказа №1026/пр от 0212.2022 г. «Об утверждении  формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». 
-Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов с обязательным приложением в них исполнительных съемок по конструктивным слоям объекта ремонта (фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя, укрепление обочин).
-Подрядчик должен заранее в трехдневный срок письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку его представителя к месту выполнения работ и обратно.
-Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы.
-Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок выполнения работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

1.3.5. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ:    
Качество применяемых материалов и методы производства при выполнении работ по ремонту Объекта должны соответствовать требованиям, установленным в проектно-сметной документации.
а) Значения нормативных требований качества отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд), устройство конструктивных элементов автомобильных дорог (земляное полотно, основания и покрытия дорожных одежд), строительно-монтажных работ по законченным строительством автомобильным дорогам или их отдельным участкам не должны иметь отклонения  от проектных значений установленных в СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016);
б) Требования к качеству по установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
1. материалы не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в рабочей или сметной документации;
1. не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);
1. должны соответствовать размерам, указанным в сметной документации.

1.3.6. Требования и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы:

1. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийные сроки на выполненные Работы с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта должны составлять на:
- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет.
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
- барьерное ограждение – 5 лет.
- сигнальные столбики – 2 года.
- дорожная разметка горячим и холодным пластиком со светоотражающими элементами – 1 год.
- дорожная разметка краской со светоотражающими элементами – 3 месяца.

2.Требования к объему предоставления гарантий качества:
Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

1.3.7. Сроки выполнения работ:

Начало работ:         c даты заключения контракта.
Окончание работ:  01.09.2024 года. 


  Приложение А
Перечень 
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

	№п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011
	«Безопасноcть автомобильных дорог»

	2. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	3. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости.

	4. 
	ГОСТ 31108-2020
	Цементы общестроительные. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	6. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	7. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	8. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	9. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	10. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	11. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	12. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	13. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	14. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	15. 
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	17. 
	ГОСТ 13087-2018
	Бетоны. Методы определения истираемости

	18. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	19. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	20. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	22. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	23. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	24. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	25. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 22690-2015 
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	27. 
	ГОСТ 22783-2022
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	28. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	29. 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	30. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	33. 
	ГОСТ 24316-2022
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	34. 
	ГОСТ 24452-2023
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	35. 
	ГОСТ 24545-2021
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	36. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	37. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	38. 
	ГОСТ 25214-2021
	Бетон силикатный плотный. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 25485-2019
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 25820-2021
	Бетоны легкие. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 26134-2016
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	43. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	44. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	46. 
	ГОСТ 27006-2019
	Бетоны. Правила подбора состава

	47. 
	ГОСТ 29167-2021
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	48. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	49. 
	ГОСТ 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	50. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	51. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	53. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Смеси щебёночно-мастичные  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 

	54. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	55. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	56. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	57. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	58. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	59. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно- дорожные из природного камня. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	63. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	64. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород. Технические условия

	65. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	66. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	67. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	68. 
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия

	70. 
	ГОСТ 969-2019
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	71. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

	72. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	73. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

	74. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	75. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	76. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.

	77. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	78. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	79. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей.

	80. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	81. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

	82. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	83. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	84. 
	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	85. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	86. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	87. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	88. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	89. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	90. 
	ГОСТ 52399-2022
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	91. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	92. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	93. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	94. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	95. 
	ГОСТ 21.001-2021
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	96. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	97. 
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	98. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	99. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	100. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Системы менеджмента качества. Требования

	101. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	102. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	103. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	104. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	105. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	106. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	107. 
	ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий


	108. 
	ОСТ 218.010-98
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	109. 
	СП 48.13330.2019
	Организация строительства.

	110. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве

	111. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги.

	112. 
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги.

	113. 
	СП 122.13330.2023
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	114. 
	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия.

	115. 
	СП 42.13330.2016
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

	116. 
	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии

	117. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы (с изм.)

	118. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. (с изм.)

	119. 
	МДС 12-26.2006
	Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций

	120. 
	ВСН 178-91
	Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	121. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	122. 
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	123. 
	ГОСТ 32755-2014
	Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

	124. 
	ГОСТ 32756-2014 
	Требования к промежуточной приёмки выполненных работ

	125. 
	ГОСТ 59982-2022
	Правила оценки и приёмки

	126. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	127. 
	ОДМ 218.011-98
	Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог.

	128. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	129. 
	ОДМ  218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
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и иные действующие нормативно-технические документы.
Примечание: - при использовании перечня целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 марта текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сторонам следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Приложение Б

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Всего

	
	Протяжённость участка
	п.м.
	7 995,0

	
	Раздел 1. Подготовка территории (ремонта)
	
	

	
	1. Демонтаж
	
	

	
	1.1. Демонтаж дорожных знаков и стоек
	
	

	1
	Демонтаж дорожных знаков с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на базу ДРСУ
	шт
	90

	1. 
	
	кг
	274

	2
	Демонтаж дорожных стоек с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на базу ДРСУ
	шт
	76

	2. 
	
	кг
	1520

	
	1.2. Демонтаж барьерного ограждения
	
	

	1
	Демонтаж существующего барьерного ограждения (шаг стоек 2 м)
 с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на базу ДРСУ
	 п.м.
т
	400
8,61

	
	Раздел 2. Основные объекты строительства
	
	

	
	2.1 Земляное полотно
	
	

	1
	Планировка (срезка) существующих обочин автогрейдером, , h-0,05 м (грунт 1 гр. растительный) с перемещением на откос и последующим разравниванием экскаватором-планировщиком 
	 м2
 м3
	14 829,5
762

	
	- то же с погрузкой экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 и транспортировкой на полигон ТКО (γ -1,2 т/м3) (грунт 1 гр.)
	 м2
 м3
т
	14 829,6
762
914,4

	
	2.2 Дорожная одежда
	
	

	
	2.2.1 Ремонт существующей дорожной одежды
	
	

	1
	Фрезерование существующего а/б покрытия на глубину h - 0,038м фрезой шириной 2 м с погрузкой в автотранспорт и перевозкой  гранулята на площадку с работой на отвале (γ-1,9 т/м3) 
	 м2
 м3
т
	42 341,8
1 612,8
3 064,32

	2
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	 м2
т
	48 073
33,651

	
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси марки А16Нн асфальтоукладчиком II типоразмера, h-перем.
(γ -2,45 т/м3)
	 м2 
 м3
т
	48 073
3 517,4
8 617,63

	3
	 - розлив битумной эмульсии расход 0,9 л/м2 (на ширину укладки геосетки АРМДОР ПСК-50)
	 м2
т
	48 073,0
43,266

	
	Укладка на выравнивающий слой геокомпозита полиэфирного  АРМДОР ПСК-50 (ячейка 25 х 25 мм), шириной 2,40 м (вес - 225 г/м2)
	п.м.
м2
кг
	24 066
48 073
10 816,4

	4
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,3 л/м2
	 м2
т
	48 540
14,562

	
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси марки А16Вн асфальтоукладчиком II типоразмера,  h-0,05 м (γ -2,45 т/м3)
	 м2
 м3
т
	48 540
2 427,0
5 946,15

	5
	Битумно-полимерная стыковочная лента ЛЕНДОР 50х5 мм
Устройство шва-стыка при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по оси дороги и устройстве примыканий (вес 0,244 кг/мп)
	п.м.
кг
	8 766,5
2 139

	6
	Досыпка существующих обочин ПГС природная М600 (объём дан в плотном теле) К-1,22, (-1,6 т/м3) 
	 м3
	2 364,3

	7
	Укрепление обочин гранулятом, h-0,10 м с погрузкой экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 и транспортировкой (объём дан в плотном теле, площадь по средней линии) 
	 м2
 м3
т
	16 128,3
1 612,8
3 064,32

	8
	Укрепление обочин ЩГПС С-10 М600 h-0,10 м (по средней линии) 
 (объём дан в плотном теле) (-1,6 т/м3) К-1,26
	 м2
 м3
	13 402,2
1 340,2

	
	2.3 Водоотвод с проезжей части
	
	

	
	Прикромочные лотки
	
	

	1
	Лоток вдоль кромки проезжей части:
	п.м.
	2 516,4

	2
	Разработка существующей обочины экскаватором,  ёмк. ковша 0,25 м3 грунт 2 группы (под устройство прикромочного лотка) с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на полигон ТКО (γ-1,75 т/м3)
	м3
	304

	
	
	т
	532

	3
	Основание из щебня фр. 20-40 мм, М600 h-0,22 м К-1,26, (-1,6 т/м3)
	м2
	1 258,2

	
	
	 м3
	276,8

	4
	- розлив битумной эмульсии расход 0,7 л/м2
	 м2
т
	1 294
0,906

	
	Устройство покрытия из асфальтобетона А8Вл, h-0,10 м (γ -2,45 т/м3)
	   м2
  м3
 т
	1 294
129,4
317,03

	5
	Водосброс на обочине тип А при встречных  уклонах
	шт
	2

	
	- бетонные блоки Б-5:
	шт
	12

	
	            бетон В 22,5, F 200, W6
	м3
	0,95

	
	            арматура А-I
	кг
	27,84

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 толщиной 10 см (лоток) 
К-1,26, (-1,6 т/м3)
	м3
	1,13

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 10 см (под блок Б-5) М600
К-1,26, (-1,6 т/м3)
	м3
	0,7

	
	- монолитный бетон В20, F 200, W6 толщиной 8 см (лоток)
	м3
	0,9

	
	- дополнительный монолитный бетон  В20, F 200, W6 
	м3
	0,14

	
	- земляные работы ручные в грунтах 2 группы
	м3
	4,1

	
	- обратная засыпка 
	м3
	1,6

	6
	Водосброс на обочине тип Б при односторонних  уклонах
	шт
	19

	
	- бетонные блоки Б-5:
	шт
	104

	
	            бетон В 22,5, F 200, W6
	м3
	8,22

	
	            арматура А-I
	кг
	241,28

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 10 см (лоток) М600
К-1,26, (-1,6 т/м3)
	м3
	6,6

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 10 см (под блок Б-5) М600
К-1,26, (-1,6 т/м3)
	м3
	6,0

	
	- монолитный бетон В20, F 200, W6 толщиной 8 см (лоток)
	м3
	5,3

	
	- дополнительный монолитный бетон  В20, F 200, W6 
	м3
	1,26

	
	- земляные работы ручные в грунтах 2 группы
	м3
	25,2

	
	- обратная засыпка 
	м3
	13,7

	7
	Телескопический лоток по откосу насыпи 
	п.м.
	75,6

	
	- блок Б-6:
	шт
	165

	
	                бетон В22.5, F 200, W6
	м3
	3,63

	
	                арматура А-I
	кг
	544,5

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	4,6

	
	- земляные работы ручные в грунтах 2 группы
	м3
	17,4

	
	- обратная засыпка
	м3
	7,6

	8
	 Гасители у подошвы насыпи, тип I:
	шт
	13

	
	- блок Б-9 
	шт
	13

	
	                бетон В 22.5, F 200, W6
	м3
	1,17

	
	               арматура А-I
	кг
	22,9

	
	- блок Б-5:
	шт
	78

	
	                бетон В 22.5, F 200, W6
	м3
	6,24 

	
	                арматура А-I
	кг
	180,96

	
	- бетонный растекатель, бетон В-22.5, F 200, W6
	шт
м3
	13
0,052

	
	- арматура А-1
	кг
	2,08

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	8,45

	
	- земляные работы ручные в грунтах 2 группы
	м3
	45,5

	
	- монолитный бетон лотка, В 20
	мз
	9,1

	
	- обратная засыпка
	м3
	13,0

	9
	 Гасители в кювете, тип II:
	шт
	8

	
	- блок Б-9 
	шт
	8

	
	                бетон В 22.5, F 200, W6
	м3
	0,72

	
	                                                  арматура А-I
	кг
	14,08

	
	- подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	2

	
	- монолитный бетон лотка В 20, толщиной 10 см
	м2
мз
	16,8
1,7

	
	- земляные работы ручные в грунтах 2 группы
	м3
	20

	
	- обратная засыпка
	м3
	8

	
	2.4 Искусственные сооружения
	
	

	
	Ремонт (удлинение) круглой ж.б. трубы на ПК 27+75
	
	

	
	Подготовительные работы
	
	

	1
	Расчистка русел экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 в грунтах 2 группы
	м3
	10

	2
	Прочистка тела трубы вручную
	м3
	4,1

	3
	Разборка портальной и откосных стенок с разломкой на месте погрузкой экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 и транспортировкой на полигон ТКО 
	 м3
т
	4,93
12,5

	
	Ремонт тела трубы
	
	

	1
	Конопатка швов тела трубы паклей
	м2/кг
	18,4/5,7

	2
	Заделка швов тела трубы цементным раствором М150, W6, F200
	м3
	0,2

	
	Устройство средней части трубы (удлинение трубы)
	
	

	1
	Звено средней части (уширение на выходе)
	
	

	
	ЗКП 100.1.200   (120х121х200)
	шт
	1

	
	бетон В30 F200 W6
	м3
	0,8

	
	арматура А-І
	кг
	17,9

	
	арматура А-ІІІ
	кг
	45,2

	2
	Плита фундамента Ф5 ТП 2175 РЧ Выпуск 1-1    (150х20х201)
	шт
	1

	
	бетон В20 F200 W6
	м3
	0,6

	
	арматура А-І
	кг
	30,9

	3
	Оклеечная гидроизоляция
	м2
	1

	4
	Конопатка швов паклей
	кг
	1,14

	5
	Обмазочная гидроизоляция
	м2
	8,6

	6
	Подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	0,4

	7
	Цементный раствор М150
	м3
	0,2

	8
	Рытье котлована под фундамент (грунт 1 гр. повышенной влажности))
	м3
	2,0

	9
	Засыпка котлована песком (грунт 2 гр.)
	м3
	0,8

	
	Устройство оголовочной части трубы 
	
	

	1
	Звенья оголовков ЗКПЦ 100  (122х161х170)  ТП 2175 РЧ Выпуск 1-1   (уширение на входе и выходе)               
	шт
	2

	
	бетон В30 F200 W6
	 м3
	1,96

	
	арматура А-І
	кг
	41,6

	
	арматура А-ІІІ
	кг
	89,2

	2
	Плита фундамента Ф1 ТП 2175 РЧ Выпуск 1-1 125х20х150
	шт
	2

	
	бетон В20 F200 W6
	м3
	0,76

	
	арматура А-І
	кг
	40,4

	3
	Откосные стенки № СТ5 п(л) 185х227х30  ТП 2175 РЧ Выпуск 1-1
	шт
	4

	
	бетон В20 F200 W6
	м3
	3,56

	
	арматура А-І
	кг
	153,2

	4
	Блок экрана БЭ1 ТП 2175 РЧ Выпуск1-1
	шт
	2

	
	бетон В20 F200 W6
	м3
	2

	
	арматура А-І
	кг
	70

	5
	Монолитный бетон лотка B20 F200 W6
	м3
	1,2

	6
	Гидроизоляция оклеечная
	м2
	1,0

	7
	Рытье котлована под фундамент оголовка (грунт 1 гр. повышенной влажности)
	м3
	47,2

	8
	Подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	1,0

	9
	Гравийно-песчаная смесь, М600 К-1,22, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	9,4

	10
	Цементный раствор М150
	м3
	0,2

	11
	Обмазочная гидроизоляция
	м2
	49

	12
	Засыпка котлована из ПГС природной М600 (объём дан в плотном теле) 
К-1,22, (γ-1,6 т/м3) 
	м3
	30,6

	
	Ремонт укрепления русел и откосов насыпи
	
	

	1
	Площадь укрепления входного русла,   h-0,08 м
	м2
	12,4

	2
	Площадь укрепления откосов насыпи,   h-0,08 м
	м2
	18,4

	3
	Площадь укрепления выходного русла, h-0,12 м
	м2
	9,4

	4
	Щебень фр. 20-40 мм, М600 К-1,26, (-1,6 т/м3) толщиной 10 см
	м3
	4,0

	5
	Монолитный бетон В20, W6, F200 входного русла
	м3
	0,9

	6
	Монолитный бетон В20, W6, F200 откосов насыпи
	м3
	1,4

	7
	Монолитный бетон В20, W6, F200 выходного русла
	м3
	1,0

	8
	Арматура А-I входного русла
	кг
	24,2

	9
	Арматура А-I откосов
	кг
	40,6

	10
	Арматура А-I выходного русла
	кг
	18,3

	11
	Антисептированные доски
	м3
	0,4

	12
	Земляные работы (грунт 1 гр.) с перемещением до 20 м
	м3
	7,6

	13
	Монолитный бетон упоров B20, W6, F200
	п.м.
м3
	5,5
0,3

	
	Раздел 2.5  Примыкания
	
	

	
	2.4.1 Ремонт пересечений и примыканий
	
	

	1
	Планировка (срезка) существующих обочин автогрейдером, h-0,05 м грунт 1 группы (растительный) с перемещением на откос и последующим разравниванием экскаватором-планировщиком 
	  м2
  м3
	920
46

	2
	То же транспортировка экскаватором,  ёмк. ковша 0,25 м3 на полигон ТКО грунт 1 гр. (γ-1,2 т/мз)
	 м2
 м3
т
	300
15
18

	3
	Разработка грунта экскаватором,  ёмк. ковша 0,25 м3 грунт 2 гр. с погрузкой и транспортировкой на полигон ТКО (γ-1,75 т/мз)
	 м3
т
	538
941,5

	4
	Разработка грунта в кюветах грунт  1 группы экскаватором емк. ковша 0.25м3, с погрузкой в автотранспорт с перевозкой на полигон ТКО (-1,75 т/м3)
	 м3
т
	27
47,25

	5
	Планировка верха земляного полотна грунт  2 группы
	м2
	1 146

	
	                       - откосов насыпи экскаватором-планировщиком грунт 2 гр.
	м2
	293

	
	                       - откосов кюветов экскаватором-планировщиком грунт 1 гр.
	м2
	130

	6
	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h-0,30 м  М600 (объём дан в плотном теле (γ-1,6 т/м3) К-1,22
	м3
	342

	7
	Устройство основания из ЩГПС С-10 М600 толщиной 0,20 м, (γ-1,6 т/м3) К=1,26 (профильный объем) 
	м2
м3
	2 123
424,6

	8
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, h- 0,05 м,            фрезой  шириной 2 м с погрузкой и автотранспортировкой на площадку 
  (γ-1,9 т/м3)
	м2
м3
т
	1 785
89,25
169,575

	9
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, h–0,095 м,            фрезой  шириной 2 м с погрузкой и автотранспортировкой на площадку 
 (γ-1,9 т/м3)
	 м2
 м3
т
	64
6,1
11,59

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	 м2
т
	3 820
2,674

	10
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Нн асфальтоукладчиком II типоразмера, h-перем. (γ-2,45 т/м3)
	 м2
 м3
т
	1 846
129,3
316,8

	11
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нн h-0,07 м 
(γ-2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	1 974
138,18
338,541

	
	-розлив битумной эмульсии, расход 0,3 л/м2
	м2
т
	3 820
1,146

	12
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Вн асфальтоукладчиком II типоразмера, h-0,05 м, (γ-2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	3 820
191,0
467,95

	13
	Досыпка существующих обочин ПГС природная М600 (объём дан в плотном теле) К-1,22, (γ-1,6 т/м3) 
	м3
	112

	14
	Укрепление обочин гранулятом от фрезерования, толщиной 0,10 м с транспортировкой автосамосвалами из временного отвала на расстояние 
до 4 км (γ=1,9 т/м3)
	м2
м3
	953
95

	15
	Укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной 0,10 м, (γ-1,6 т/м3) К=1,26 (профильный объем) 
	м2
м3
	48
5

	16
	Устройство торца съезда на 3 м. из ЩГПС С-10, М600
К-1,26, (γ-1,6 т/м3)
	м2
м3
	433,5
94

	
	2.5.1 Устройство водопропускнаой трубы круглой D-0,5 м спиральновитой из гофрированного металла
	шт
п.м.
	3
27

	1
	Разработка грунта экскаватором,  ёмк. ковша 0,25 м3 грунт 2 гр. с погрузкой и транспортировкой на полигон ТКО (γ-1,75 т/м3) (раскрытие насыпи, расчистка русла)
	 м3
т
	61
106,75

	
	Устройство оголовочной части трубы
	м
	10,8

	1
	Рытье котлована под оголовок экскаватором  ёмк. 0,25 м3 в грунтах 1 группы (повышенной влажности) с погрузкой и транспортировкой на ТБО γ-1,75 м3/т
	 м3
т
	115,8
202,65

	2
	Устройство подушки из песка среднего (-1,5 т/м3) К-1,1
	м3
	44,4

	3
	Металл гофрированный, толщиной 2 мм, с покрытием 2хТС
(HDPE с двух сторон)
	кг
	318,6

	4
	Бетон экрана и фундамента, бетон  В20, W6, F200
	м3
	15,6

	5
	Оборачивание трубы геотекстилем (Дорнит 400) без нахлеста К-1,1
	м2
	29,4

	
	Устройство средней части трубы
	м
	16,2

	1
	Рытье котлована под тело трубы  экскаватором  ёмк. ковша 0,25 м3 в грунтах 
1 группы (повышенной влажности) с погрузкой и транспортировкой на ТКО γ-1,75 м3/т 
	 м3
т
	13
210,6

	2
	Устройство подушки из песка среднего (-1,5 т/м3) К-1,1
	м3
	13

	3
	Металл гофрированный, толщиной 2 мм, с покрытием 2хТС
 (HDPE с двух сторон)
	кг
	477,9

	4
	Засыпка тела трубы  песком средним с уплотнением ручными
механизированными инструментами слоями 20 см (-1,5 т/м3) К-1,1
	м3
	76,14

	5
	Оборачивание трубы геотекстилем (Дорнит 400) без нахлеста К-1,1
	м2
	42,12

	
	Раздел 3. Дорожное обустройство и обстановка дороги
	
	

	
	3.1. Автобусные остановки
	шт
	4

	
	Подготовительные работы
	 
	

	1
	Снятие почвенно-растительного грунта с откосов насыпи h-0,15 м и из-под подошвы насыпи h-0,20 м экскаватором  грунт 1 группы с перемещением до 20 м бульдозером во временный отвал с последующим использованием  
	м3
	39

	2
	Демонтаж  разрушенного бортового камня на (с учетом монолитного бетона) с разломкой на месте и транспортировкой на полигон ТКО (γ-2,4 т/м3)
	м
м3
т
	44
4
9,62

	3
	Демонтаж существующего металлического автопавильона с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на базу ДРСУ
	шт
т
	1
0,5

	4
	Демонтаж существующего ж/б автопавильона с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на базу ДРСУ
	шт
т
	1
2,0

	5
	Разработка грунта 1 группы под дорожную одежду экскаватором,  ёмк. ковша 0,25 м3 с погрузкой и транспортировкой на полигон ТКО  (γ-1,75 т/мз) 
	м3
т
	324
567

	
	-тоже  перемещением бульдозером в насыпь
	м3
	50

	6
	Разборка разрушенного асфальтобетонного покрытия пневмоинструментом на существующей посадочной площадке с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на полигон ТКО (γ-2,3 т/м3) (c работой на отвале)
	м2
м3
т
	59
2,95
6,785

	7
	Разборка разрушенного асфальтобетонного покрытия пневмоинструментом на существующей остановочной площадке с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на полигон ТКО (γ-2,3 т/м3) (c работой на отвале)
	м2
м3
т
	492
49,2
113,19

	
	Земляное полотно 
	 
	

	1
	Устройство насыпи из ПГС природная (объём дан в плотном теле) К-1,22, 
(γ-1,6 т/м3) М600
	м3
	125

	2
	Уплотнение несвязных грунтов пневмокатками весом 25 т за 18 проходов по одному следу при толщине слоя до 30 см
	м3
	125

	3
	Планировка верха земляного полотна автогрейдером в грунтах 2 группы
	м2
	626

	4
	Планировка откосов насыпи экскаватором-планировщиком в грунтах 2 группы
	м2
	248

	5
	Планировка существующей остановочной площадки с выравниванием ПГС природная  М600 К-1,26, (γ-1,6 т/м3 
	м2
м3
	277
28

	
	Ремонт дорожной одежды на остановочных площадках
	 
	

	1
	Устройство подстилающего слоя из ПГС М600, h-0,50 м (объем дан в плотном теле) К-1,22 (γ-1,6 т/м3) 
	м3
	126

	2
	Устройство основания из ЩГПС С-10 М600 h=0.20 м  (γ-1,6 т/м3) К=1,26
  (профильный объем) 
	м2
	392

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	м2
	336

	
	
	т
	0,235

	3
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Нн асфальтоукладчиком II типоразмера, h-0,07 м(γ -2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	336
23,52
57,64

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,3 л/м2
	м2
	336

	
	
	т
	0,101

	4
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси марки А16Вн асфальтоукладчиком II типоразмера,  h-0,05 м  (γ -2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	336
16,8
41,16

	5
	Укрепление обочин ЩГПС С-10 М600, h-0,10 м К=1,26 γ-1,6 т/м3 (профильный объем)
	м2
	193

	
	Ремонт дорожной одежды на посадочных площадках (площадках под автопавильон)
	 
	

	1
	Устройство подстилающего слоя из ПГС М600, h-0,15 м  (объём дан в плотном теле (γ=1,6 т/м3) К-1,22
	м3
	36

	2
	Устройство основания из ЩГПС С-10 М600 h=0.15 м (γ-1,6 т/м3) К=1,26  (профильный объем) 
	м2
	216

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	м2
	216

	
	
	т
	0,151

	3
	Устройство покрытия из асфальтобетона А8Вл,  h-0,05 м  (γ-2,45 т/м3)
	м2
	216

	4
	 Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ-1,75 т/м3
	м3
	6

	5
	 Ручная планировка дна ровика
	м2
	21

	6
	 Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт
	76

	
	-бетон В 22,5 W6 F200 бортового камня
	м3
	1,216

	
	-на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	1,596

	
	-основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22) 
	м3
	1,6

	7
	 Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТКО γ-1,75 т/м3
	м3
	7,5

	8
	 Ручная планировка дна ровика
	м2
	29

	9
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт
	76

	
	- бетон В 30 W6 F 200 бортового камня
	м3
	3,952

	
	- на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	4,484

	
	- основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22)
	м3
	2,7

	10
	Установка металлического автопавильона серии Пилон-1 с профнастилом С21
	шт/т
	4/1,6

	11
	Бурение скважин под стойки автопавильона глубиной 1,4 м, диаметром 0,15 м
	м3
	0,4

	12
	Заполнение скважин бурения бетоном В15 для фиксации стоек
	м3
	0,4

	
	3.2 Устройство тротуаров
	
	

	
	Устройство тротуаров шириной 1,5 м.                                                                                                     с устройством площадок для разъезда МГН 2,0х2,0 м)
	п.м
	159,9

	1
	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 (под устройство дорожной одежды на тротуаре) с погрузкой, транспортировкой на ТКО
 (γ-1,75 т/м3) (с учетом разработки под бортовой камень)
	  м3
т
	57
100

	2
	Устройство подстилающего слоя из ПГС, М600 h-0,15 м  (объём дан в плотном теле (γ=1,6 т/м3) К-1,22
	м3
	32

	3
	Устройство основания из ЩГПС С-10 М600 h=0.15 м  (γ-1,6 т/м3) К=1,26  (профильный объем) 
	м2
	211,5

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	т
	0,148

	4
	Устройство покрытия из асфальтобетона А8Вл, h-0,05 м.   (γ-2,45 т/м3)            
	м2
	211,5

	5
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт
	173

	
	Ручная планировка дна ровика
	м2
	48

	
	-бетон В 22,5 W6 F200 бортового камня
	м3
	2,768

	
	-на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	3,633

	
	-основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22)
	м3
	3,7

	6
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт
	167

	
	 Ручная планировка дна ровика
	м2
	64

	
	- бетон В 30 W6 F 200 бортового камня
	м3
	8,684

	
	- на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	9,853

	
	-основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22)
	м3
	5,9

	7
	Досыпка существующих обочин ПГС природная М600 (γ-1,6 т/м3) К=1,22) (объём дан в плотном теле)
	м3
	43

	8
	Укрепление обочин ЩГПС С-10, h-0,10 м М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,26) (профильный объем)
	м2
	77

	
	Тактильная плитка на тротуарах по ГОСТ Р 52875-2018
	 
	

	1
	Устройство пропила в существующем асфальтобетонном покрытии нарезчиком швов на участке укладки тактильного указателя,  h=0,05 м.
	п.м
	292,12

	2
	Разборка асфальтобетонного покрытия в местах укладки указателя тактильного пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой  на ТКО (γ-2,3 т/м3)
	 м2
	29,27

	
	
	 м3
	1,46

	
	
	т
	3,37

	3
	Разборка существующего основания из ЩГПС С10 под устройство основания из цементно-песчаной смеси (грунт 2 группы) с перемещением до 10 м
	м3
	2,93

	4
	Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2 М400
	м2
	29,27

	
	
	м3/т
	1,46/2,89

	5
	№1 Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов, расположенных в линейном порядке) плитка 300х300х50 мм 
	шт
	32

	
	
	т
	0,32

	6
	№2 Направляющий тактильный указатель (тактильный путь) (с тремя параллельными продольными рифами) плитка 180х500х50 мм 
	шт/
	71

	
	
	т
	0,71

	7
	№3 Тактильный указатель "Поле посадки в маршрутные средства" (с девятью параллельными продольными рифами) плитка 500х500х50 мм
	шт
	32

	
	
	т
	0,9

	8
	№4 Тактильный указатель "Поле перед пешеходным переходом " Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными продольными рифами, 500х500х50 мм
	шт
	32

	
	
	т
	0,9

	9
	№5 Тактильный указатель "По ходу движения примыкание второстепенной дороги или проезд" (в конце тротуара) 500х500х50мм 
	шт
	12

	
	
	т
	0,3

	10
	№6 Локальный предупреждавший такт. указатель (рифы типа усеченных конусов, расположенных в шахматном порядке) 500х500х50мм (пешеходный переход)
	шт
	4

	
	
	т
	0,11

	11
	№6 Тактильный указатель "Движение запрещено" (рифы типа усеченных конусов, расположенных в шахматном порядке)(в конце тротуара) 500х500х50мм 
	шт
	6

	
	
	т
	0,17

	
	Устройство тротуаров шириной 1,5 м с  устройством площадок для разъезда МГН 2,0х2,0 м). (в пределах населенных пунктов)
	п.м
	345

	1
	Разработка грунта 2 группы экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 (под устройство дорожной одежды на тротуаре) с погрузкой, транспортировкой на ТКО
(γ-1,75 т/м3) (с учетом разработки под бортовой камень)
	  м3
т
	98
171,5

	2
	Устройство подстилающего слоя из ПГС, h-0,15 м  М600 
(объём дан в плотном теле (γ=1,6 т/м3) К-1,22
	м3
	69

	3
	Устройство основания из ЩГПС С-10 М600 h=0.15 м (γ=1,6 т/м3)  К=1,26  (профильный объем) 
	м2
м3
	458,4
68,8

	
	- розлив битумной эмульсии, расход 0,7 л/м2
	т
	0,321

	4
	Устройство покрытия из асфальтобетона А8Вл, h-0,05 м.   (γ-2,45 т/м3) 
	м2
	458,4

	5
	Установка бортового камня БР 100.20.8
	шт
	277

	
	Ручная планировка дна ровика
	м2
	78

	
	-бетон В 22,5 W6 F200 бортового камня
	м3
	4,432

	
	-на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	5,816

	
	-основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22)
	м3
	5,9

	6
	Установка бортового камня БР 100.30.18
	шт
	271

	
	Ручная планировка дна ровика
	м2
	103

	
	- бетон В 30 W6 F 200 бортового камня
	м3
	14,092

	
	- на основании из монолитного бетона В 15
	м3
	15,989

	
	-основание из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22)
	м3
	9,5

	
	Тактильная плитка на тротуарах по ГОСТ Р 52875-2018
	 
	

	1
	Устройство пропила в существующем асфальтобетонном покрытии нарезчиком швов на участке укладки тактильного указателя,  h=0,05 м.
	п.м
	20

	2
	Разборка асфальтобетонного покрытия в местах укладки указателя тактильного пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой  на ТБО (γ-2,3 т/м3)
	 м2
	2,50

	
	
	 м3
	0,13

	
	
	т
	0,29

	3
	Разборка существующего основания из ЩГПС С10 под устройство основания из цементно-песчаной смеси с перемещением до 10 м (гр. 2 гр.)
	м3
	0,25

	4
	Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2 М400
	м2
	2,50

	
	
	м3/т
	0,13/0,26

	5
	№5 Тактильный указатель "По ходу движения примыкание второстепенной дороги или проезд" (в конце тротуара) 500х500х50мм 
	шт
	4

	
	
	т
	0,11

	6
	№6 Тактильный указатель "Движение запрещено" (рифы типа усеченных конусов, расположенных в шахматном порядке) (в конце тротуара) 500х500х50мм 
	шт
	6

	
	
	т
	0,17

	
	3.3. Установка ограждающих и направляющих устройств
	
	

	
	3.3.1 Барьерное орграждение
	
	

	1
	Установка оцинкованного металлического барьерного ограждения механизированным способом (производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта)
                                                                                                                                         ПК 15+56- ПК 17+18 справа на обочине;           
ПК 15+56- ПК 17+18 слева на обочине;                                                                                         ПК 17+60,3– ПК 18+74,3 справа на обочине;                                                                  ПК 17+60,3– ПК 18+74,3 слева на обочине;            
ПК 23+20 – ПК 24+10 справа на обочине;     
ПК 75+90– ПК 76+20 слева на обочине;            
ПК 75+90 – ПК 76+20 справа на обочине;                                                   
	пм
т
	
684
14,21


	2
	Барьерное ограждение  У4(300 кДж) 21ДО  (Р1.Б4.Д12)-1,0/0,75 
с шагом стоек 1,0 м
	
	

	
	- переходный участок длиной 12 м (на подходах к мосту)
	шт
пм
т
	4
48
1,68

	3
	Барьерное ограждение  У1(130 кДж) 21ДО  (Р1.Б3 Ш12)-3,0/1,1 с шагом стоек 3 м
	т
	12,53

	
	- начальный участок длиной 12 м
	шт/пм
	6/72

	
	- концевой участок длиной 12 м
	шт/пм
	6/72

	
	- рабочий участок 
	шт/пм
	8/492

	
	3.3.2. Перильные пешеходные ограждения
	
	

	
	Устройство удерживающего пешеходного ограждения
 (оцинкованного)
	п.м
кг
	46
579

	
	Количество участков
	шт
	2

	1
	 -секция УПО-Д/1,1-2,0
	шт
	23

	2
	- стойка УПО-Д/1,1-2,0
	шт
	25

	3
	- монолитный бетон под стойки перильного ограждения
	м3
	0,6

	
	3.3.3. Сигнальные столбики
	
	

	1
	Установка сигнальных столбиков С3
	шт/кг
	345/345

	
	3.3.4 Устройство присыпных берм
	
	

	1
	Досыпка существующих присыпных берм ПГС, М600 К=1,22 (γ-1,6 т/м3)
	м3
	64,95

	2
	Снятие растительного грунта для досыпки существующих присыпных берм из ПГС М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,22) (для дальнейшего использования бульдозером гр.1 гр.)
	м3
	22,95

	3
	Устройство присыпных берм из песка базового карьера с уплотнением трамбующей плитой  (объём дан в плотном теле) (γ-1,05 т/м3)
	 м3
	1 405

	4
	Планировка берм вручную
	 м2
	4148,3

	5
	Укрепление засевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м
 (со стоимостью материала)
	 м2
т

	3 684
442,1

	6
	Укрепление верха берм ЩГПС С-10, М600 ( γ-1,6 т/м3) К=1,26) 
толщиной 0,1 м
	м2/м3
	443,1/44,3

	
	3.3.5 Установка комплексов АСО
	
	

	
	Установка комплексов АСО вне населенных пунктов (тип1)
	шт
	2

	1
	Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки
	м3
	3,2

	2
	Установка закладного элемента фундамента 3Д-2
	шт
	2

	3
	Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном 
В-15 F100 W-3
	м3
	2,4

	4
	Засыпка ПГС М600 К=1,22 (γ-1,6 т/м3)
	м3
	1

	5
	Монтаж опоры ОМГФ-Д3-0,6-4,5
	шт
	2

	6
	Монтаж комплекта из солнечной электростанции GМ600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: 
	компл.
	2

	
	Солнечная электростанция GM-600/300– 1 шт.
	
	

	
	Светодиодный светильник GSS-40/12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости – 1 шт.
	
	

	
	Кронштейн светильника с креплением к опоре – 1 шт.
	
	

	
	Дорожный знак 5.19.1(900х900). светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре– 1 шт.
	
	

	
	Дорожный знак 5.19.2. (900х900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре– 1 шт.
	
	

	
	Дорожный знак 5.19.1. (900х900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением на консоли– 1 шт.
	
	

	
	Установка комплексов АСО в населенном пункте (тип2)
	шт
	2

	1
	Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки
	м3
	1,4

	2
	Устройство подготовки дна котлована из ЩГПС С-10 М600 
К=1,26 (γ-1,6 т/м3)
	м3
	0,12

	3
	Установка закладного элемента фундамента 3Ф-20/8/Д360-2,5-б
	шт
	2

	4
	Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном 
В-15 F100 W-3
	м3
	1,3

	5
	Монтаж опоры СФ-400-8,5-01
	шт
	2

	6
	Монтаж комплекта из солнечной электростанции GМ600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: 
	компл.
	2

	
	Солнечная электростанция GM-600/300– 1 шт.
	
	

	
	Светодиодный светильник GSS-40/12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости – 1 шт.
	
	

	
	Кронштейн светильника с креплением к опоре – 1 шт.
	
	

	
	Дорожный знак 5.19.1(900х900). светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре– 1 шт.
	
	

	
	Дорожный знак 5.19.2. (900х900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре– 1 шт.
	
	

	
	3.4. Установка дорожных знаков
	
	

	   1
	Предупреждающие знаки
	
	

	
	1.14 (8%)  900 х 900×900
	шт/кг
	1/3,85

	
	1.14 (6%)  900 х 900×900
	шт/кг
	1/3,85

	
	1.13 (8%)  900 х 900×900
	шт/кг
	1/3,85

	
	1.13 (6%)  900 х 900×900
	шт/кг
	1/3,85

	
	1.11.1 900х900х900 с флуоресцентной обводкой
	шт/кг
	4/25,2

	
	1.11.2 900х900х900 с флуоресцентной обводкой
	шт/кг
	4/25,2

	
	1.12.1 900х900х900 с флуоресцентной обводкой
	шт/кг
	2/12,6

	
	1.22 на щите с использованием световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета размером 900×900
	шт/кг
	3/11,6

	2
	 Знаки приоритета (световозвращающий материал тип Б)
	 
	

	
	2.1    700х700
	шт/кг
	10/38,0

	
	2.3.1 900х900х900
	шт/кг
	2/5,6

	
	2.3.2 900х900х900
	шт/кг
	13/36,4

	
	2.3.3  900х900х900
	шт/кг
	11/30,8

	
	2.4 900х900х900
	шт/кг
	23/64,4

	3
	Запрещающие знаки
	
	

	
	3.20 (D-700)
	шт/кг
	63/189

	
	3.21 (D-700)
	шт/кг
	7/21

	4
	Предписывающие  знаки 
	
	

	
	4.1.1  D-700
	шт/кг
	2/6

	
	4.1.6  D-700
	шт/кг
	1/3

	    5
	 Знаки особых предписаний (световозвращающий материал тип Б)
	
	

	
	5.16 (900х600)
	шт/кг
	8/33,6

	
	5.23.1  ЛЕХМИНО, размером 1548х392, S=0,61 кв.м.
 фон белый
	шт/кг
	2/9,6

	
	 5.23.1 АЛФЕРКОВО размером 1924х392, S=0,75кв.м.
фон белый
	шт/кг
	2/11,8

	
	 5.24.1 АЛФЕРКОВО размером 1924х392, S=0,75кв.м.
фон белый
	шт/кг
	2/11,8

	
	 5.24.1  ЛЕХМИНО, размером 1548х392, S=0,61 кв.м.
 фон белый
	шт/кг
	2/9,6

	6
	 Информационные знаки (световозвращающий материал тип Б)
	
	

	
	6.13  300*200 двусторонний:
 (66/66), (67/67), (68/68), (69/69), (70/70), (71/71), (72/72), (73/73)
	шт/кг
	8/7,52

	
	 6.12  Канютино 15
         Верховье 30
         Боголюбово 35,
 размером 2652х928 мм, S=2,46 кв.м. 
фон синий
	шт/кг
	1/19,3

	
	6.11  р.СОЛЯ,
размером 1308х368,  S=0,48 кв.м. 
фон синий
	шт/кг
	2/7,5

	
	6.10.1 Холм Жирковский 0,2
           Владимирское 18
           Боголюбово35
           Игоревская 14,
размером 4593х1688мм, S=7,75кв.м. 
фон синий
	шт/кг
	1/60,8

	
	 6.10.1   Вырбово 0,4→
  размером 2714х468, S= 1,3 кв.м.
 фон синий
	шт/кг
	1/10,2

	
	6.10.1  ← 0,4 Вырбово, 
размером 2714х468, S= 1,3 кв.м. 
 фон синий
	шт/кг
	1/10,2

	
	6.9.1 Холм Жирковский
          Вязьма
          Игоревская
          Владимирское 
          400 м,
 размером 6230х3564мм,
 S=22.20кв.м. 
 фон синий
	шт/кг
	1/174,3

	7
	7 Знаки сервиса
	
	

	
	7.3 (16 км), размером 1050х700
	шт/кг
	1/5,8

	
	7.3 (500 м), размером 1050х700
	шт/кг
	1/5,8

	8
	Знаки дополнительной информации
	
	

	
	8.13,  размером 700х700
	шт/кг
	7/26,6

	
	8.4.1,  размером 350х700
	шт/кг
	1/1,9

	
	8.4.8,  размером 350х700
	шт/кг
	1/1,9

	9
	Установка металлических оцинкованных стоек под дорожные знаки
	
	

	
	СКМ 2.35 (D-53 мм, L-3,5 м, масса 13 кг)
	шт/кг
	8/104,0

	
	СКМ 2.45 (D-53 мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг)
	шт/кг
	115/1920,5

	
	СКМ 2.50 (D-53 мм, L-5,0м, масса 18,5 кг)
	шт/кг
	24/444

	
	СКМ 3.35 (D-76 мм, L-3,5 м, масса 18,9  кг)
	шт/кг
	12/226,8

	
	СКМ 3.40 (D-76 мм, L-4,0 м, масса 21,6 кг)
	шт/кг
	4/86,4

	
	СКМ 3.45 (D-76 мм, L-4,5 м, масса 24,3 кг)
	шт/кг
	2/48,6

	
	СКМ 4.50 (D-102 мм, L-5,0 м, масса 36,6 кг)
	шт/кг
	3/109,8

	
	СКМ 6.65 (D-152 мм, L-6,5 м, масса 94,9  кг)
	шт/кг
	3/284,7

	10
	Бурение котлована установкой (ручное бурение грунт 2 гр.) под стойки знаков диаметром 0,3 м с разравниванием грунта на месте 
	 м3
	12,8

	11
	Основание ЩГПС С-10 (в плотном теле) ) h-0,10 м. М600 К=1,26 (γ-1,6 т/м3)
	м3
	3,0

	12
	Монолитный бетон В 15 h-0,15 м (γ -2,4 т/м3)
	 м3
	1,5

	13
	Обратная засыпка грунтом
	 м3
	10,9

	14
	Рытье котлована под устройство Ф-1 механизированным способом с погрузкой и транспортировкой  с работой на отвале (γ-1,75 т/м3)
	м3
т
	16,8
29,4

	15
	Рытье котлована под устройство Ф-3 механизированным способом с погрузкой и транспортировкой  с работой на отвале (γ-1,75 т/м3)
	м3
т
	8,7
15,2

	16
	Фундамент Ф-1 110х700х700, V- 0,35, m-850 кг (под индивидуальные знаки)
	шт/т
	21/17,85

	17
	Фундамент Ф-3 275х700х700, V- 0,54, m-1310 кг (под индивидуальные знаки)
	шт/т
	3/3,93

	18
	Сборный железобетон В-15 F-200 Фундамент Ф-1
	м3
	7,4

	19
	Сборный железобетон В-15 F-200 Фундамент Ф-3
	м3
	1,6

	20
	Сталь А-III, Фундамент Ф-1
	кг
	141

	21
	Сталь А-III, Фундамент Ф-3
	кг
	31,7

	22
	Монолитный бетон (-2,4 т/м3). Фундамент Ф-1
	м3
т
	2
4,8

	23
	Монолитный бетон (-2,4 т/м3) .Фундамент Ф-3
	м3
т
	0,2
0,48

	24
	Основание ЩГПС-10 из ЩГПС С-10 h-0,10 м М600 
К=1,26 (γ-1,6 т/м3) (в плотном теле). Фундамент Ф-1
	м3
	3,5

	25
	Основание ЩГПС-10 h-0,10 м. М600 К=1,26 (γ-1,6 т/м3) (в плотном теле), Фундамент Ф-3
	м3
	1,1

	26
	Обратная засыпка грунтом Фундамент Ф-1 (грунт 1 гр.)
	м3
	12,6

	27
	Обратная засыпка грунтом Фундамент Ф-3 (грунт 1 гр.)
	м3
	6,9

	28
	Заглушки пластмассовые на стойки D-53мм
	шт
	147

	29
	Заглушки пластмассовые на стойки D-76мм
	шт
	18

	30
	Заглужки пластмассовые на стойки D-102мм
	шт
	3

	31
	Заглужки пластмассовые на стойки D-152мм
	шт
	3

	
	3.5 Дорожная разметка
	
	

	1
	Дорожная разметка горячим термопластикам  со светоотражающими элементами
	
	

	
	Сплошная линия 1.1  шириной 0,10 м
	п.м
	3884,8

	
	
	м2
	388,5

	
	1 : 3     (разметка 1.5)
	п.м
	845,6

	
	
	м2
	21,1

	
	3 : 1     (разметка 1.6)
	п.м
	745,3

	
	
	м2
	55,9

	
	Прерывистая линия шириной 0,10 м при соотношении штриха и промежутка:
	
	

	
	3 : 1     (разметка 1.11)
	п.м
	2384,9

	
	
	м2
	417,4

	
	1 : 1     (разметка 1.7)
	п.м
	114,2

	
	 
	м2
	5,7

	2
	Дорожная разметка холодным пластиком со светоотражающими элементами
	
	

	
	1.14.1 Пешеходный переход шириной 4 м
с желтым заполнением
с белым заполнением
	п.м
м2
м2
	12
19,2
28,8

	
	Разметка 1.17.1 остановка нерельсового транспорта (желтая) сплошная линия, шириной 0.10м
	п.м
	120

	
	
	м2
	17,0

	3
	Дорожная разметка краской со светоотражающими элементами
	
	

	
	Сплошная линия 1.2  шириной 0,10 м
	п.м/ м2
	15281/1528,1

	
	     3 : 1     (разметка 1.11)
	п.м
	120


	
	 
	м2
	21,0

	
	Сплошная линия 1.1  шириной 0,10 м
	п.м
	172

	
	 
	м2
	17,2

	
	  1 : 1     (разметка 1.7)                

	п.м
	253

	
	 
	м2
	12,7

	
	  1 : 1     (разметка 1.13) 

	п.м
	157

	
	
	м2
	23,6

	4
	Дорожная разметка краской 
	
	

	
	Разметка 2.7 (вертикальная)
- белая
- черная
	п.м
м2
м2
	153,0
320,3
214,0

	
	Раздел 4. Обустройство дороги на период строительства
	
	

	
	4.1. Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) на переносных треногах по захваткам (длина захватки 200м с перекрытием полосы движения)
	
	

	1
	1.20.2 (А-900) – 80 перестановок
	шт/кг
	1/2,4

	2
	1.20.3 (А-900) – 80 перестановок
	шт/кг
	1/2,4

	3
	1.25 (А-900) – 80 перестановок
	шт/кг
	4/9,6

	4
	2.6 (Д-700) – 80 перестановок
	шт/кг
	2/5,4

	5
	2.7 (Д-700) – 80 перестановок
	шт/кг
	1/ 2,7

	6
	3.20 (Д-700) – 80 перестановок
	шт/кг
	4/10,8

	7
	3.24 (50 км) (Д-700) – 80 перестановок
	шт/кг
	2/5,4

	8
	3.24 (70 км) (Д-700) – 80 перестановок
	шт/кг
	2/5,4

	9
	3.24 (40 км) (D-700) - 10 перестановок
	шт/кг
	2/5,4

	10
	3.25 (40 км) (Д-700) - 10 перестановок
	шт/кг
			2/5,4

	11
	3.25 (50 км) (Д-700) - 80 перестановок
	шт/кг
			2/5,4

	12
	3.31 (Д-700) - 40 перестановок
	шт/кг
	2/5,4

	13
	8.1.1 (Н×В - 350×700) - 80 перестановок
	шт/кг
	1/2,7

	14
	8.2.1 (Н×В - 350×700) - 80 перестановок
	шт/кг
	2/3,2

	
	4.2 Информационный щит 1700х3000 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт./кг
	2/178

	1
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт./кг
	4/117,2

	2
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	3
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	4
	Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05
	м3
	0,96

	5
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	6
	Обратная засыпка грунтом
	м3
	4,184

	
	4.3 Информационный щит 1500х1500 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт.
	2/79

	1
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт./кг
	4/117.2

	2
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	3
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	4
	Песчаная подсыпка под фундаменты К-1,05 
	м3
	0,96

	5
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	6
	Обратная засыпка грунтом
	м3
	4,184

	7
	Знак 1.16
	шт
	2/ 4,8

	8
	Знак 1.19.
	шт
	2/ 4,8

	9
	Знак 8.2.1.
	шт
	2/ 3,2

	10
	- СКМ 2.45 (D-53мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг) - с монолит. фундаментом
	шт/кг
	2/33,4

	11
	-бетон В15
	м3
	0,5

	
	4.4 Треноги переносные 81кг (40 перестановок):
	
	

	1
	- для одного знака
	шт.
	2

	2
	- для двух знаков
	шт.
	5

	3
	- для трех знаков
	шт.
	3

	
	4.5 Установка и демонтаж технических средств (40 перестановок):
	
	

	1
	Конус дорожный, h=520 мм
	шт.
	40

	2
	Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм. 
	м/шт
	8/4

	3
	Щит со знаком 4.2.1 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6

	4
	Щит со знаком 4.2.2 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6






	Информация о ходе выполнения работ по ремонту участка                                          автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта БКД 2024
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	

	Наименование автомобильной дороги______________________________________________
	
	
	
	
	
	

	Наименование подрядной организации __________________________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

№пп
	 
Наименование видов работ / Наименование используемых материалов (на каждый  вид работ)
	

Ед.изм
	
                 ПРОЕКТ
	
	
(ФАКТ) выполнено  на __________2024
	
(ФАКТ) выполнено  на ___________2024 и т.д
	
(ФАКТ) с  нарастающим итогом с начала выполнения работ

	
	
	
	Стоимость тыс.руб
	Объем работ
	Расход материалов 
	Стоимость тыс.руб
	Объем работ
	Расход материалов 
	% выполнения
	Стоимость тыс.руб
	Объем работ
	Расход материалов 
	% выполнения
	Стоимость тыс.руб
	Объем работ
	Расход материалов
	% выполнения
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POBKM «[IPMHOCKM M3BUHEHWS 33 MPUUMHEHHBIE
Heyfo6CTBa».

IIpnaoxkenne E

W3MEHAEMBbIE JAHHbBIE

+ Bwua paboT (PEMOHT, KanuTasbHbli PEMOHT,
CTPOUTENBCTBO, PEKOHCTPYKLMSA)

HaumeHoBaHWe permoHanbHo foporu
HanmmeHoBaHue opraHusaLmm-3aKasumka
+ HaumeHoBaHuWe opraHusauumn-nogpaguuka
+ ®OWNO oTBETCTBEHHOrO 3a NPOM3BOACTBO PaboT
+ TenectoH opraHusauum-nogpagumka
Hayano pa6ot
+ 3aBeplueHune pabot

HEM3MEHAEMbBIE AAHHBIE

Jlorotun npoekTa

YCTAHOBKA

He nosgHee, 4yem 3a 15 gHen fo Havana
npov3BoacTBa paboT

OEMOHTAX

Mocne BBoAa o6bekTa B aKcnnayartauyuo

MECTO PACIOJ/T0XXEHUA

* PernoHanbHble goporu
+ B Havane u B KoHUe PEMOHTUPYEMOrO yHacTKa

PEKOMEHAYEMbIE PASMEPbDI
1700 x 3 000 Mm




