Описание объекта закупки

Раздел 1. Техническая часть

[bookmark: _GoBack]В рамках Контракта необходимо выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Гагаринского района Смоленской области: Сабурово - Ельня - Лебедки - граница Тверской области на участке км 6+000-км 17+350 Гагаринского  района Смоленской области  

1.1. Основные технические показатели объекта после проведения ремонта:
Сабурово - Ельня - Лебедки - граница Тверской области на участке км 6+000-км 17+350 Гагаринского  района Смоленской области  

          Техническая категория дороги –  IY;                                                                                                           
Протяженность дороги (участка) – 11,350 км;
Число полос движения – 2 шт.;
Тип дорожной одежды – капитальный.
Вид покрытия – асфальтобетон.
Место выполнение работ: Гагаринский район Смоленской области.

1.2. Объем выполняемых работ:     
Указан в ведомостях видов и объёмов работ (Приложение Б) в составе проектно-сметной документации №1933, разработанной филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор» - «Институт «Смоленскгражданпроект». 

1.3. Условия выполнения работ:

1.3.1 Нормативные документы:  
При выполнении работ Подрядчику руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (перечень нормативно-технических документов приведен в Приложении А), работы выполняются в объемах и из строительных материалов с качеством, указанным в составе проектно-сметной документации №1933.

1.3.2 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения:
- в целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении различных ремонтных дорожных работ Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на участке автомобильной дороги, установку технических  средств организации  дорожного  движения,  ограждающих  и  направляющих устройств, дорожных щитов и барьеров, средств  сигнализации,  прочих  технических  средств, используемые во время проведения работ, нанесение горизонтальной дорожной разметки по проекту организации дорожного движения, (далее – проект ОДД) включающего схемы  организации дорожного движения (далее – схемы ОДД) в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения, независимо от продолжительности данных работ или событий (долгосрочные работы (события), краткосрочные работы (события), стационарные работы (события), передвижные работы (события), подвижные работы (события) по проекту ОДД, согласованному с Госавтоинспекцией и утверждённому владельцем автомобильной дороги, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ по ГОСТ 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52282-2004 ;
- перед началом дорожных работ Подрядчик согласовывает в УГИБДД УМВД по Смоленской области проект ОДД на участок производства работ и предоставляет его на утверждение владельцу автомобильной дороги;
- Подрядчик предоставляет Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ согласованный в УГИБДД УМВД по Смоленской области и утвержденный владельцем автомобильной дороги проект ОДД на участок производства работ для организации контроля со стороны Заказчика;
        -при выполнении дорожно-ремонтных работ утверждённый и согласованный в установленном порядке проект ОДД должен постоянно находиться на объекте у должностного лица ответственного за производство дорожно-ремонтных работ со стороны Подрядчика;
- используемый при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать требованиям ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»;
- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении дорожно-ремонтных работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- при необходимости введения дополнительного регулирования движением транспортных средств и пешеходов, из числа рабочих, либо специалистов, задействованных при выполнении работ, назначить ответственных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами дорожного движения, и непосредственно осуществляющих указанное регулирование (далее - регулировщики);
- регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования в соответствие с требованием действующего законодательства и нормативных документов, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);
- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте оборудовать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;
- Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, включая светофоры и обеспечить их установку и своевременное перемещение в точном соответствии с согласованным и утвержденным проектом ОДД. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52290-2014 «Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой ОДД;
- отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств не допускается. Применяемые при дорожных работах технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства устанавливаются и содержатся за счет организации-исполнителя;
-уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров требованиям ГОСТ Р 52289-2019, световозвращателей – ГОСТ Р 50597-2017. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки ГОСТ Р 50597-2017, конусов и пластин – ГОСТ 32758-2014, или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения. Длительность циклов работы передвижных и(или) постоянных светофоров корректируется с учетом неравномерности интенсивности движения в течение суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более;
- охрану труда и техники безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

		1.3.3. Организация работ.
          До начала выполнения работ строительная организация (Подрядчик) обязана принять по акту от эксплуатирующей организации объекты ремонта на время производства работ и нести ответственность за их сохранность, содержание и обеспечение безопасности дорожного движения.
В течение десяти календарных дней после заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанную и согласованную организационно-технологическую документацию в соответствии с п.6.1-6.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», которая должна содержать следующие сведения:	
· о порядке организации операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);
· о кадровом составе (в том числе о специалистах, включенных в национальный реестр в области строительства, не менее двух человек, работа которых в организации Подрядчика является основной).
· об имеющихся дорожно-строительных машинах и механизмах;
· о выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
      При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
      На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции. 
· приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ на объекте;
· график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· технологические карты на выполнение всех видов работ. Подрядчик разрабатывает технологические карты на основании МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· график выполнения работ по ремонту.
Так же, Подрядчик обязан ежедневно до 10-00 часов предоставлять сведения о ходе выполнения работ на объекте (по видам работ) в электронном виде в формате Excel на текущую дату, согласно приложения В.

1.3.4. Порядок выполнения работ и контроль качества работ:
Перед началом производства дорожных работ в соответствии с ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»,  необходимо разработать и согласовать временную схему организации дорожного движения на каждой автомобильной дороге на период производства работ.  
В пятидневный срок до начала работ Подрядчик обязан осуществить геодезическую съемку существующего покрытия объекта ремонта и предоставить её Заказчику, после чего получить разрешение на производство работ.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение безаварийного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранение ранее выполненных конструктивных элементов на объекте;
- Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту после согласования технологических карт Заказчиком и полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с п.1.3.2;                                                                                                                               
- до начала работ Подрядчик должен установить информационные щиты (Приложение Е);
- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией №1933, техническими регламентами, а также требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательными при выполнении работ и указанных в прилагаемом перечне. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое отклонение от требования нормативных документов (нормативно-технических) является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества;
- до начала работ Подрядчик должен провести входной контроль дорожно-строительных материалов, согласовать рецепты с Заказчиком, организовать посты контроля качества, предоставить паспорта и сертификаты Заказчику на применяемые материалы;
- в процессе выполнения работ Подрядчик должен вести непрерывный операционный контроль;
- первичную исполнительную документацию Подрядчик должен вести в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 
- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются в соответствии с требованиями Приказа №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказа №1026/пр от 0212.2022 г. «Об утверждении  формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». 
-Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов с обязательным приложением в них исполнительных съемок по конструктивным слоям объекта ремонта (фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя, укрепление обочин).
-Подрядчик должен заранее в трехдневный срок письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку его представителя к месту выполнения работ и обратно.
-Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы.
-Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок выполнения работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

1.3.5. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ:    
Качество применяемых материалов и методы производства при выполнении работ по ремонту Объекта должны соответствовать требованиям, установленным в проектно-сметной документации.
а) Значения нормативных требований качества отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд), устройство конструктивных элементов автомобильных дорог (земляное полотно, основания и покрытия дорожных одежд), строительно-монтажных работ по законченным строительством автомобильным дорогам или их отдельным участкам не должны иметь отклонения  от проектных значений установленных в СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016);
б) Требования к качеству по установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».
1. материалы не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в рабочей или сметной документации;
1. не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);
1. должны соответствовать размерам, указанным в сметной документации.

1.3.6. Требования и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы:

1. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийные сроки на выполненные Работы с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта должны составлять на:
- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет.
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
- барьерное ограждение – 5 лет.
- сигнальные столбики – 2 года.
- дорожная разметка горячим и холодным пластиком со светоотражающими элементами – 1 год.
- дорожная разметка краской со светоотражающими элементами – 3 месяца.

2.Требования к объему предоставления гарантий качества:
Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

1.3.7. Сроки выполнения работ:

Начало работ:         c даты заключения контракта.
Окончание работ:  30.09.2024 года. 


  Приложение А
Перечень 
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

	№п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011
	«Безопасноcть автомобильных дорог»

	2. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	3. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости.

	4. 
	ГОСТ 31108-2020
	Цементы общестроительные. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	6. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	7. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	8. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	9. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	10. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	11. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	12. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	13. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	14. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	15. 
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	17. 
	ГОСТ 13087-2018
	Бетоны. Методы определения истираемости

	18. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	19. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	20. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	22. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	23. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	24. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	25. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 22690-2015 
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	27. 
	ГОСТ 22783-2022
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	28. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	29. 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	30. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	33. 
	ГОСТ 24316-2022
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	34. 
	ГОСТ 24452-2023
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	35. 
	ГОСТ 24545-2021
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	36. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	37. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	38. 
	ГОСТ 25214-2021
	Бетон силикатный плотный. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 25485-2019
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 25820-2021
	Бетоны легкие. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 26134-2016
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	43. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	44. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	46. 
	ГОСТ 27006-2019
	Бетоны. Правила подбора состава

	47. 
	ГОСТ 29167-2021
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	48. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	49. 
	ГОСТ 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	50. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	51. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	53. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Смеси щебёночно-мастичные  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 

	54. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	55. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	56. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	57. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	58. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	59. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно- дорожные из природного камня. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	63. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	64. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород. Технические условия

	65. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	66. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	67. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	68. 
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия

	70. 
	ГОСТ 969-2019
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	71. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

	72. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	73. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

	74. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	75. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	76. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.

	77. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	78. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	79. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей.

	80. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	81. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

	82. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	83. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	84. 
	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	85. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	86. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	87. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	88. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	89. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	90. 
	ГОСТ 52399-2022
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	91. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	92. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	93. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	94. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	95. 
	ГОСТ 21.001-2021
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	96. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	97. 
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	98. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	99. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	100. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Системы менеджмента качества. Требования

	101. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	102. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	103. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	104. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	105. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	106. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	107. 
	ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий


	108. 
	ОСТ 218.010-98
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	109. 
	СП 48.13330.2019
	Организация строительства.

	110. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве

	111. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги.

	112. 
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги.

	113. 
	СП 122.13330.2023
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	114. 
	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия.

	115. 
	СП 42.13330.2016
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

	116. 
	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии

	117. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы (с изм.)

	118. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. (с изм.)

	119. 
	МДС 12-26.2006
	Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций

	120. 
	ВСН 178-91
	Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	121. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	122. 
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	123. 
	ГОСТ 32755-2014
	Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

	124. 
	ГОСТ 32756-2014 
	Требования к промежуточной приёмки выполненных работ

	125. 
	ГОСТ 59982-2022
	Правила оценки и приёмки

	126. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	127. 
	ОДМ 218.011-98
	Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог.

	128. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	129. 
	ОДМ  218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	130. 
	Приказ №344/пр от 16.05.2023
	«Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

	131. 
	Приказ №1026/пр от 02.12.2022
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и иные действующие нормативно-технические документы.
Примечание: - при использовании перечня целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 марта текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сторонам следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.






























Приложение Б
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Всего на дорогу

	Раздел 1. «Подготовка территории строительства (ремонта)»

	1.1 Демонтаж

	1.1.1. Демонтаж дорожных знаков и стоек (с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин)

	1. 
	Демонтаж дорожных знаков
	шт
	39

	1. 
	
	т
	0,23

	2. 
	Демонтаж дорожных стоек 
	шт
	34

	
	
	т
	0,5

	1.1.2.Демонтаж автопавильонов(с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин)

	3. 
	Демонтаж металлических автопавильонов
	Шт
	3

	4. 
	
	т
	1,2

	5. 
	Демонтаж железобетонного автопавильона (Sперекрытия=7,144 м2, Sст1=4,992 м2, Sст2=7,296 м2, Sст3=3,480 м2) 
	шт
	1

	
	
	т
	11,5

	1.1.3. Демонтаж бортового камня (с погрузкой и вывозом на ТБО)

	
	Демонтаж бортового камня - БР 100.30.18 

	6. 
	БР 100.30.18 
	п.м.
	136

	7. 
	
	т
	16,4

	8. 
	Демонтаж бетонного основания
	м3
	6,8

	9. 
	
	т
	16,4

	
	Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 

	10. 
	Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8
	п.м.
	128

	11. 
	
	т
	5,1

	12. 
	Демонтаж бетонного основания
	м3
	5,9

	
	
	т
	14,1

	1.2 Разборка а.б. слоев на автобусных остановках (с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин)

	13. 
	Разборка асфальтобетонных слоев посадочных площадок и тротуаров на толщину 0,05 м, вручную
 γ-2,4 т/м3 
	м2
	268

	
	
	м3
	13,4

	
	
	т
	32,2

	Раздел 2. «Земляное полотно»

	14. 
	Снятие растительного грунта с обочин и откосов в местах досыпки земполотна и устройства посадочных площадок и площадок ожидания на автобусных остановках бульдозером 79 кВт (108 л.с.) γ =1,2 т/м3, 
- с перемещением до 10 м в валы (грунт 1 группы) для дальнейшего использования
- с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 (грунт 1 группы) и транспортировкой на АБЗ Гагарин
	м3


м3
м3

	3425


681
2744

	15. 
	Досыпка земляного полотна ПГС природной М600 (профильный объем) в местах укрепления обочин и устройства посадочных площадок и площадок ожидания на автобусных остановках с транспортировкой автотранспортом К упл=1.22, γ=1,6 т/м3
	м3
	4116

	16. 
	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в местах устройства тротуаров, местах восстановления покрытий укрепительной полосы с транспортировкой на полигон ТБО γ=1,75 т/м3
	м3
	130

	17. 
	Укрепление откосов насыпи в местах досыпки земляного полотна 
растительным грунтом толщиной 10 см с посевом трав с возвратом (без стоимости растительного грунта)
	м2/м3
	6810/681

	Раздел 3. Дорожная одежда

	3.1 Ремонт дорожной одежды 

	18. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 0,055 м дорожной фрезой шириной 2м 

-с транспортировкой гранулята на площадку временного хранения (γ=1,9 т/м3)
-на АБЗ Гагарин(γ=1,9 т/м3)
	м2
м3
т 

м3
м3
	68100
3745,5
7116,45

3189,9
555,6

	19. 
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Нн  на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2.45 т/м3).
	
м3
т


	3746
9177,7


	
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	47,7

	20. 
	Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Вн на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2.45 т/м3)
	м2
	68464

	
	- розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2
	т
	27,4

	21. 
	Устройство шва-стыка при укладке асфальтобетонного покрытия с использованием битумно-полимерной ленты ЛЕНДОР размером 50х5 мм
	п.м./т
	12363/3,0

	Восстановление покрытий на укрепительных полосах:

	22. 
	Подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,2 м и толщину 0,1м в местах восстановления покрытий укрепительной полосы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3) 
	пм
м3
т
	
438
8,8
21,1

	23. 
	Устройство основания из ЩГПС-С10 М600 толщиной 0,25 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м2
м3
	364
91

	24. 
	Устройство нижнего слоя покрытия в местах восстановления покрытий укрепительной полосы из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3)
	м2

	364


	25. 
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	0,26

	 Укрепление обочин

	26. 
	Асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой гранулята с площадки временного хранения (γ=1,9 т/м3)
	м2
	31717

	
	
	м3
	3171,7

	Раздел 4. Пересечения и примыкания

	4.1 Земляное полотно

	27. 
	Досыпка обочин ПГС природной М600 (профильный объем) в местах укрепления обочин с транспортировкой автотранспортом 
К упл=1.22, γ=1,6 т/м3
	м3
	76

	4.2 Ремонт дорожной одежды на пересечениях и примыканиях

	28. 
	Устройство основания из ЩГПС-С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м2
м3
	258
38,7

	29. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя
0,055 м дорожной фрезой шириной 2м с транспортировкой гранулята на АБЗ Гагарин( γ=1,9 т/м3)
	м2
	1647

	30. 
	
	м3
	90,6

	31. 
	
	т
	172,1

	32. 
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	258
14,2
34,8

	33. 
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	0,18

	34. 
	Устройство нижнего слоя покрытия в местах восстановления покрытий укрепительной полосы из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3)
	м2
м3
т
	258
15,5
38,0

	35. 
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	0,18

	36. 
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВН на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2,45 т/м3)
	м2
	2085

	
	- розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2
	т
	0,83

	
	Укрепление обочин
	
	

	
	Асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой гранулята с площадки временного хранения (γ=1,9 т/м3)
	м2
	758

	
	
	м3
	75,8

	

	Раздел 5. Обустройство дороги на период строительства

	Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера 
(световозвращающий материал тип Б) 

	
	Количество установок 1 с демонтажом (на долгосрочный период )
	шт./кг
	12/304,8

	37. 
	Информационный щит 2000х3000 
	шт./кг
	2/209,8

	38. 
	СКМ 4.45 (D=102 мм, L=4,5 м, 32,9 кг) 
	шт./кг
	4/132

	39. 
	Информационный щит 1500х1500 
	шт./кг
	2/79

	40. 
	СКМ 3.40 (D=76 мм, L=4,0 м, 22,0 кг) 
	шт./кг
	4/88

	41. 
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	8

	42. 
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,47

	43. 
	Подсыпка под фундаменты из ПГС природной М600 γ=1,6 т/м3
	м3
	1,64

	44. 
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	6,0

	45. 
	Знак 1.16. 
	шт./кг
	2/4,8

	46. 
	Знак 1.19.
	шт./кг
	2/4,8

	47. 
	Знак 8.2.1.
	шт./кг
	4/6,4

	48. 
	- СКМ 2.50 (D-57 мм, L-5,0 м, масса 21 кг)  
	шт/кг
	2/42

	
	Количество перестановок -  114
	шт./кг
	28/70,5

	49. 
	1.20.2 (А-900) 
	шт./кг
	1/2,4

	50. 
	1.20.3 (А-900)
	шт./кг
	1/2,4

	51. 
	1.25 (А-900) 
	шт./кг
	4/9,6

	52. 
	2.6 (Д-700) 
	шт./кг
	2/5,4

	53. 
	2.7 (Д-700) 
	шт./кг
	1/2,7

	54. 
	3.20 (Д-700) – 
	шт./кг
	4/10,8

	55. 
	3.24 (50 км) (Д-700)- 
	шт./кг
	2/5,4

	56. 
	3.24 (70 км) (Д-700)- 
	шт./кг
	2/5,4

	57. 
	3.25. (50км)- (Д-700)-
	шт./кг
	2/5,4

	58. 
	3.25. (40км) (Д-700)-
	шт./кг
	2/5,4

	59. 
	3.31 (Д-700) – 
	шт./кг
	2/5,4

	60. 
	4.2.1 (Д-700) -
	шт./кг
	1/2,7

	61. 
	4.2.2 (Д-700) –
	шт./кг
	1/2,7

	62. 
	8.1.1 (Н×В - 350×700)
	шт./кг
	1/1,6

	63. 
	8.2.1 (Н×В - 350×700)
	шт./кг
	2/3,2

	
	Треноги переносные:
	
	

	64. 
	- для одного знака
	шт.
	4

	65. 
	- для двух знаков
	шт.
	8

	66. 
	- для трех знаков
	шт.
	3

	
	Установка и демонтаж технических средств (200м): 
	
	

	67. 
	Конус дорожный, h=520 мм
	шт.
	27

	68. 
	Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм
	м/шт.
	8/4

	Раздел 6. «Обустройство»

	6.1 Обустройство автобусных остановок

	6.1.1 Установка бортового камня на автобусных остановках

	
	Бортовой камень БР 100.30.18 

	69. 
	- подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,1м и толщину 0,1м с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин(γ=2.4 т/м3).
	м2
	111

	70. 
	
	м3
т
	11,1
26,7

	71. 
	- устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3
	м3
	97,7

	72. 
	- ручная планировка дна ровика
	м2
	422

	73. 
	БР 100.30.18 
	п.м.
	1110

	
	
	м3/т
	57,7/133,2

	
	-бетон основания В15
	м3
	55,5

	
	- устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3
	м2/м3
	422/42,2

	
	Бортовой камень БР 100.20.8 

	74. 
	- устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3
	м3
	85,9

	75. 
	- ручная планировка дна ровика
	м2
	324

	76. 
	- БР 100.20.8
	п.м.
	1158

	
	
	м3/т
	18,5/44,5

	
	- бетон основания В15
	м3
	53,3

	
	- устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3
	м3
	324/32,4

	6.1.2 Ремонт автобусных остановок

	Посадочная площадка, площадка ожидания, тротуары, пандус

	77. 
	Планировка основания вручную и уплотнение пневмокатками
	м2
	410

	78. 
	Устройство подстилающего слоя песчаным грунтом М600 средней крупности, толщиной 0,1 м в плотном теле, К=1.05, γ=1,5 т/м3
	м3
	41

	79. 
	Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м2/м3
	410/61,5

	80. 
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А8 Вл вручную γ-2,45 т/м3 толщиной 0,05м
	м2
	410

	
	
	м3
	20,5

	Установка автопавильонов:

	81. 
	Установка автопавильона на металлических стойках из стального листа (С21) 3000*1800*2400 Пилон-1 с урной 
	шт
т
	8
3,2

	82. 
	Бурение скважин под стойки автопавильона глубиной 1.40м, диаметром 0.15м
	м3
	0,88

	83. 
	Заполнение скважин бурения бетоном В15 для фиксации стоек
	м3
	0,88

	Заездной карман

	84. 
	Подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,2 м и толщину 0,1м в местах восстановления покрытий укрепительной полосы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3) 
	пм
м3
т
	129
2,6
6,2

	85. 
	Устройство подстилающего слоя из ПГС природной М600 толщиной 0,4 м в плотном теле, Купл=1.22, γ=1,6 т/м3
	м3
	85,2

	86. 
	Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,25 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м2/ м3
	53,3/13,3

	87. 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя
0,055 м дорожной фрезой шириной 2м с транспортировкой гранулята на базу филиала(γ=1,9 т/м3)
	м2
	355

	88. 
	
	м3
	19,5

	89. 
	
	т
	37,0

	90. 
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3)
	м2
м3

	355
19,5


	91. 
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	0,25

	92. 
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2.45 т/м3).
	м2
	213

	93. 
	- розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2
	т
	0,15

	94. 
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВН на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2.45 т/м3)
	м2
	568

	95. 
	- розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2
	т
	0,23

	6.1.3 Устройство тактильной плитки на автобусных остановках

	96. 
	Устройство пропила в существующем а/б покрытии на глубину 0,05м дисковой фрезой 
	пм
	284

	97. 
	Разборка а/б покрытия в местах укладки тактильной плитки пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на АБЗ Гагарин, толщиной 0,05м, (γ=2.4 т/м3)
	м2
м3
т
	59,5
3,0
7,2

	98. 
	Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2
	м2
	59,5

	99. 
	
	м3
	3,0

	100. 
	
	т
	5,94

	101. 
	Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов) плитка 300х300х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	80
0,5
1,2

	102. 
	Отрезок направляющего наружного тактильного указателя, задающий направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, три параллельных продольных рифа , 500х180х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	64
0,4
0,96

	103. 
	Наружный тактильный указатель «Поле посадки в маршрутные транспортные средства», Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными поперечными рифами,  500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	80
1,4
3,36

	104. 
	Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - непреодолимое препятствие или зона, закрытая для движения", рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке, 500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	10
0,18
0,43

	105. 
	Локальный предупреждающий наружный тактильный указатель «Внимание, по ходу движения — регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход» Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными продольными рифами, 500х500х70мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	96
1,68
4,03

	6.2 Обустройство тротуаров

	6.2.1 Установка бортового камня на тротуарах

	Бортовой камень БР 100.30.18 

	106. 
	- подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,1м и толщину 0,1м с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3).
	м2
	152,6

	107. 
	
	м3
т
	15,3
36,7

	108. 
	- устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3
	м3
	134,3

	109. 
	- ручная планировка дна ровика
	м2
	580

	110. 
	БР 100.30.18 
	п.м.
	1526

	
	
	м3/т
	79,4/183,1

	
	-бетон основания В15
	м3
	76,3

	
	- устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3
	м2/м3
	580/58,0

	Бортовой камень БР 100.20.8 

	111. 
	- устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО 
	м3
	113,7

	112. 
	- ручная планировка дна ровика
	м2
	430,1

	113. 
	- БР 100.20.8
	п.м.
	1536

	
	
	м3/т
	24,6/61,44

	
	- бетон основания В15
	м3
	70,7

	
	- устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3
	м2/м3
	430/43,0

	6.2.2 Устройство тротуаров

	114. 
	Планировка основания вручную и уплотнение пневмокатками
	м2
	1893

	115. 
	Устройство подстилающего слоя песчаным грунтом М600 средней крупности, толщиной 0,1 м в плотном теле, К=1.05, γ=1,5 т/м3
	м3
	189,3

	116. 
	Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м2/м3
	1893/284

	117. 
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А8 Вл вручную γ-2,45 т/м3 толщиной 0,05м
	м2
	1893

	
	
	м3
	189,3

	6.2.3 Устройство тактильной плитки на тротуарах

	118. 
	Устройство пропила средней шириной 0,2 м в существующем а/б покрытии на глубину 0,05м дисковой фрезой 
	пм
	42

	119. 
	Разборка а/б покрытия в местах укладки  тактильной плитки пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на АБЗ Гагарин, толщиной 0,05м, (γ=2.4 т/м3)
	м2
м3
т
	7,72
0,39
0,94

	120. 
	Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2
	м2
	7,72

	121. 
	
	м3
	0,39

	122. 
	
	т
	0,77

	123. 
	Отрезок направляющего наружного тактильного указателя, задающий направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, три параллельных продольных рифа , 500х180х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	8
0,05
0,12

	124. 
	Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - непреодолимое препятствие или зона, закрытая для движения", рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке, 500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	4
0,07
0,17

	125. 
	Локальный предупреждающий наружный тактильный указатель «Внимание, по ходу движения — регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход» Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными продольными рифами, 500х500х70мм (γ=2.4 т/м3)
	шт
м3
т
	24
0,42
1,0

	6.2.4 Установка перильного ограждения на тротуарах

	126. 
	Удерживающее перильное ограждение оцинкованное (метод горячего цинкования):
	пм
	102

	127. 
	Количество участков
	шт
	2

	128. 
	Стойка УПО-Д/(ж1-2)-1,1-2,0 m=10кг
	Шт/т
	53/0,53

	129. 
	Секция УПО-Д/(ж1-2)-1,1-2,0 m=19кг
	Шт/т
	51/0,97

	130. 
	- Бетон В15
	м3
	1,9

	6.3. Досыпка берм под стойки дорожных знаков

	131. 
	Снятие растительного грунта с откосов и подошвы насыпи толщиной 15 см бульдозером 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в валы (грунт 1 группы) для дальнейшего использования
	м2
м3
	950
142,5

	132. 
	Досыпка присыпных берм из ПГС природной вручную в плотном теле Купл=1,22, γ=1,6 т/м3
	м3
	795

	133. 
	Уплотнение грунта присыпных берм пневмотрамбовками
 (с поливом водой 50%) 
	м3
	795

	134. 
	Укрепление верха присыпных берм асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой с площадки временного хранения, γ=1,9 т/м3
	м2
м3
	525
52,5

	135. 
	Укрепление откосов насыпи в местах досыпки присыпных берм растительным грунтом толщиной 10 см с посевом трав с возвратом (без стоимости растительного грунта)
	м2
	1425

	6.4. Установка дорожных знаков 2 типоразмера (световозвращающий материал тип Б)
	Шт/кг
	213/1007,8

	
	1.Предупреждающие знаки 

	136. 
	1.11.1 Опасный поворот  (А900)
	Шт/кг
	5/12

	137. 
	1.11.2 Опасный поворот  (А900)
	Шт/кг
	5/12

	138. 
	1.12.1 Опасные повороты (А900)
	Шт/кг
	1/2,4

	139. 
	1.12.2 Опасные повороты (А900)
	Шт/кг
	3/7,2

	140. 
	1.22 Пешеходный переход (А900)
	Шт/кг
	12/28,8

	141. 
	1.34.1 Направление поворота (2250×500)
	Шт/кг
	1/19,7

	142. 
	1.34.1 Направление поворота (615×500)
	Шт/кг
	24/129,2

	143. 
	1.34.2 Направление поворота (2250×500)
	Шт/кг
	1/19,7

	144. 
	1.34.2 Направление поворота (615×500)
	Шт/кг
	24/129,2

	145. 
	1.34.3 Направление поворота (1160×2500)
	Шт/кг
	1/10,2

	146. 
	1.34.3 Направление поворота (2250×500)
	Шт/кг
	2/39,4

	
	2.Знаки приоритета

	147. 
	2.1 Главная дорога (B700)
	Шт/кг
	12/39,6

	148. 
	2.3.1. Пересечение с второстепенной  дороги (А900)
	Шт/кг
	6/14,4

	149. 
	2.3.2 Примыкание второстепенной дороги (А900)
	Шт/кг
	6/14,4

	150. 
	2.3.3 Примыкание второстепенной дороги (А900)
	Шт/кг
	6/14,4

	151. 
	2.4. Уступите дорогу (А900)
	Шт/кг
	18/43,2

	
	3.Запрещающие знаки

	152. 
	3.20 Обгон запрещен (D700)
	Шт/кг
	24/64,8

	153. 
	3.21 Конец запрещения обгона (D700)
	Шт/кг
	4/10,8

	154. 
	3.24 Ограничение максимальной скорости (D700)
	Шт/кг
	2/5,4

	
	5. Знаки особых предписаний (световозвращающий материал тип Б)

	155. 
	5.16. Место остановки автобуса или троллейбуса (900х600)
	Шт/кг
	20//74,0

	156. 
	5.23.1  Начало населенного пункта (1086×392)
	Шт/кг
	2/14,9

	157. 
	5.23.1  Начало населенного пункта (1469×392)
	Шт/кг
	2/20,2

	158. 
	5.24.1  Конец населенного пункта (1533×392)
	Шт/кг
	2/14,9

	159. 
	5.24.1 Конец населенного пункта (1569×392)
	Шт/кг
	2/20,2

	
	6. Информационные знаки 

	160. 
	6.10.1 Указатель направлений (1972×669)
	Шт/кг
	2/46,2

	161. 
	6.10.1 Указатель направлений (2170×468)
	Шт/кг
	2/35,5

	162. 
	6.10.1 Указатель направлений (2535х468)
	Шт/кг
	2/41,5

	163. 
	6.10.1 Указатель направлений (2591×468)
	Шт/кг
	2/42,4

	164. 
	6.11 Наименование объекта (1759×368)
	Шт/кг
	2/22,7

	165. 
	6.11 Наименование объекта (3202×368)
	Шт/кг
	1/20,6

	166. 
	6.11 Наименование объекта (3468х368)
	Шт/кг
	1/22,3

	167. 
	6.13. Километровый знак (300х200)
	Шт/кг
	10/6

	168. 
	6.22 Фотовидеофиксация (700х350)
	Шт/кг
	4/6,4

	
	8. Знаки дополнительной информации (таблички)

	169. 
	8.1.1 Расстояние до объекта (700х350)
	Шт/кг
	2/3,2

	6.5. Установка металлических стоек под дорожные знаки 

	170. 
	 -  СКМ 2.35 (D-53мм, L-3.0 м, масса 11,1 кг)  - с монолит. фундаментом
	шт
	31

	171. 
	
	кг
	344,1

	
	- заглушки
	шт
	31

	172. 
	 - СКМ 2.40 (D-53мм, L-4 м, масса 14,8 кг)  - с монолит. фундаментом
	шт
	107

	173. 
	
	кг
	1583,6

	
	- заглушки
	шт
	107

	174. 
	-  СКМ 2.50  (D-53мм, L-5.0 м, масса 18,5 кг)  - с монолит. фундаментом
	шт
	12

	
	
	кг
	222

	
	- заглушки
	шт
	12

	175. 
	- ЩГПС С10 М600 с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3
	м3
	10,6

	176. 
	Бетон В 15
	м3
	0,35

	6.6. Установка сигнальных столбиков

	177. 
	Установка пластиковых сигнальных столбиков С3		
	Шт/кг
	233/233

	6.7. Установка барьерного ограждения (механизированным способом)

	178. 
	Металлическое барьерное ограждение 21-ДО/190-0,75:3.0-1.17 с шагом стоек 3м:
	Пм/т
	204/38,8

	179. 
	- начальный участок
	шт
	2

	180. 
	
	пм
	12

	181. 
	- рабочий участок У2
	шт
	2

	182. 
	
	пм
	156

	183. 
	- концевой участок
	шт
	2

	184. 
	
	пм
	12

	6.8 Установка комплексов АСО на пешеходных переходах вне населенных пунктах (тип 1)


	185. 
	Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки
	м3
	6,4

	186. 
	Установка закладного элемента фундамента ЗД-2
	шт
	4

	187. 
	Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном В-15 F100 W-3
	м3
	4,8

	188. 
	Засыпка ПГС, Купл=1,22, γ=1,6 т/м3
	м3
	2

	189. 
	Монтаж опоры ОМГФ-Д3-6,0-4,5
	шт
	4

	190. 
	Монтаж комплекта из солнечной электростанции  STGM600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: 
	
	

	191. 
	1. Солнечная электростанция GM-600/300 -1 шт. 
	комплект
	4

	192. 
	2. Светодиодный светильник GSS-40*12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости-1 шт. 
	
	

	193. 
	3. Кронштейн светильника с креплением к опоре -1 шт. 
	
	

	194. 
	4. Дорожный знак 5.19.1(В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт. 
	
	

	195. 
	5. Дорожный знак 5.19.2. (В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт.
	
	

	196. 
	6. Дорожный знак 5.19.1. (В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением на консоли - 1 шт.
	
	

	6.9 Установка комплексов АСО на пешеходных переходах в населенных пунктах (тип 2)

	197. 
	Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки
	м3
	7

	198. 
	Устройство подготовки дна котлована  из ЩГПС С10 М600 с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26
	м3
	0,6

	199. 
	Установка закладного элемента фундамента ЗФ-20/8/Д360-2,5-б
	шт
	10

	200. 
	Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном В-15 F100 W-3
	м3
	6,5

	201. 
	Монтаж опоры СФ-400-8,5-0,1
	шт
	10

	202. 
	Монтаж комплекта из солнечной электростанции  STGM600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: 
	
	

	203. 
	1. Солнечная электростанция GM-600/300 -1 шт. 
	комплект
	10

	204. 
	2. Светодиодный светильник GSS-40*12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости-1 шт. 
	
	

	205. 
	3. Кронштейн светильника с креплением на опоре -1 шт. 
	
	

	206. 
	4. Дорожный знак 5.19.1(В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт. 
	
	

	6.11.Нанесение дорожной разметки

	Нанесение дорожной разметки горячим пластиком со светоотражающими элементами

	207. 
	1.1. Сплошная линия (шириной 0,1м)
	длина, м
	3203

	208. 
	
	Привед. площадь, м²
	320,3

	209. 
	1.5. Разделение полос движения (редкие штрихи) (шириной 0,1м)
	длина, м
	5356

	210. 
	
	Привед. площадь, м²
	133,9

	211. 
	1.6. Линия приближения (редкие штрихи) (шириной 0,1м)
	длина, м
	2685

	212. 
	
	Привед. площадь, м²
	201,4

	213. 
	1.7 Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками (по оси проезжей части) (шириной 0,1м)
	длина, м
	2485

	214. 
	
	Привед. площадь, м²
	201,4

	215. 
	1.11. Одностороннее перестроение (сплошная пунктирная линия) (шириной 0,1м)
	длина, м
	300

	
	
	Привед. площадь, м²
	52,5

	Нанесение дорожной разметки краской с микростеклошариками

	216. 
	1.2. Край проезжей части (шириной 0,1м)
	длина, м
	21998

	
	
	Привед. площадь, м²
	2199,8

	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами

	217. 
	1.7 Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками (шириной 0,1м)
	длина, м
	200,0

	218. 
	
	Привед. площадь, м²
	16,2

	219. 
	1.13 Полоса из равнобедренных треугольников
	шт
	200

	220. 
	
	Привед. площадь, м²
	14,25

	221. 
	1.14.1. Пешеходный переход шириной 4 м. (с желтым заполнением) из них
	Привед. площадь, м²
	174,4

	
	желтой
	Привед. площадь, м²
	87,2

	
	белой
	Привед. площадь, м²
	87,2

	222. 
	1.17.1 Желтый зигзаг (шириной 0,1м)
	Привед. площадь, м²
	20,2

	223. 
	1.19 Изображение стрел с оголовками, направленными вправо или влево
	шт
	57

	
	
	Привед. площадь, м²
	91,2

	Нанесение вертикальной  разметки эмалью

	224. 
	2.7 Белая
	длина, м
	218

	225. 
	
	Привед. площадь, м²
	76,3

	226. 
	2.7 Черная 
	длина, м
	107

	
	
	Привед. площадь, м²
	37,5















	Информация о ходе выполнения работ по ремонту участка                                          автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта БКД 2024
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	

	Наименование автомобильной дороги______________________________________________
	
	
	
	
	
	

	Наименование подрядной организации __________________________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

№пп
	 
Наименование видов работ / Наименование используемых материалов (на каждый  вид работ)
	

Ед.изм
	
                 ПРОЕКТ
	
	
(ФАКТ) выполнено  на __________2024
	
(ФАКТ) выполнено  на ___________2024 и т.д
	
(ФАКТ) с  нарастающим итогом с начала выполнения работ
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	Стоимость тыс.руб
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	Расход материалов
	% выполнения
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PErT'MOHAJIbHbIE OB BEKTbI

OPMaLMOHHbIN

A\

NMPUHOCUM U3BMHEHUA 3A MPUYUHEHHDIE HEYJOBCTBA

PeKoMeH/yeTCs pAAoM ¢ MHPOPMALIMOHHbLIM
LMTOM YKa3bIBaTb MHPOPMALIMIO 06 OrpaHude-
HUM fIBIXKEHMS 1 NYTsAX 06be3sia (Mpu MX Hanu-
uum). [lonyckaeTes MCnonbaoBaHue Gopmynu-
POBKM «[IPMHOCKM M3BUHEHWS 33 MPUUMHEHHBIE
Heyfo6CTBa».

IIpnaoxkenne E

W3MEHAEMBbIE JAHHbBIE

+ Bwua paboT (PEMOHT, KanuTasbHbli PEMOHT,
CTPOUTENBCTBO, PEKOHCTPYKLMSA)

HaumeHoBaHWe permoHanbHo foporu
HanmmeHoBaHue opraHusaLmm-3aKasumka
+ HaumeHoBaHuWe opraHusauumn-nogpaguuka
+ ®OWNO oTBETCTBEHHOrO 3a NPOM3BOACTBO PaboT
+ TenectoH opraHusauum-nogpagumka
Hayano pa6ot
+ 3aBeplueHune pabot

HEM3MEHAEMbBIE AAHHBIE

Jlorotun npoekTa

YCTAHOBKA

He nosgHee, 4yem 3a 15 gHen fo Havana
npov3BoacTBa paboT

OEMOHTAX

Mocne BBoAa o6bekTa B aKcnnayartauyuo

MECTO PACIOJ/T0XXEHUA

* PernoHanbHble goporu
+ B Havane u B KoHUe PEMOHTUPYEMOrO yHacTKa

PEKOMEHAYEMbIE PASMEPbDI
1700 x 3 000 Mm




