

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по объекту:

Ремонт автомобильной дороги Сабурово-Ельня-Лебедки - граница Тверской области на участке км 6+000-км 17+350
Гагаринского района Смоленской области

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ по сметной документации, руб.				
		Сметная стоимость работ и затрат в ценах 4 кв 2023 года				Общая стоимость работ и затрат в ценах 4 кв 2023 года
		строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 1. Подготовка территории строительства					
2	Подготовительные работы (демонтаж)	203 637,26				203 637,26
3	Обустройство дороги на период строительства	484 337,71				484 337,71
4	Итого по главе 1:	687 974,97	0,00	0,00	0,00	687 974,97
5	Глава 2. Основные объекты строительства					
6	Земляное полотно	7 655 547,13				7 655 547,13
7	Ремонт дорожной одежды	148 241 115,42				148 241 115,42
8	Пересечения и примыкания	3 042 663,52				3 042 663,52
9	Итого по главе 2:	158 939 326,07	0,00	0,00	0,00	158 939 326,07
10	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
11	Обустройство дороги	2 445 111,08				2 445 111,08
12	Ремонт автобусных остановок и тротуаров	6 263 702,48				6 263 702,48
13	Устройство тротуаров	7 104 906,14				7 104 906,14
14	Нанесение дорожной разметки	2 674 856,18				2 674 856,18
15	Перильные пешеходные ограждения	559 178,46				559 178,46
16	Установка комплекса АСО	3 826 279,43				3 826 279,43
17	Барьерное ограждение	3 338 062,08				3 338 062,08
18	Итого по главе 7:	26 212 095,85	0,00	0,00	0,00	26 212 095,85
19	ИТОГО по главам 1-7:	185 839 396,89	0,00	0,00	0,00	185 839 396,89
20	Глава 10. Прочие работы и затраты					
21	Перевозка рабочих к месту работ и обратно				814 117,73	814 117,73
22	Возмещение затрат на захоронение отходов на полигоне				36 210,72	36 210,72
23	ИТОГО по главе 10:	0,00	0,00	0,00	850 328,45	850 328,45
24	ИТОГО	185 839 396,89	0,00	0,00	850 328,45	186 689 725,34
25	НДС 20%	37 167 879,38	0,00	0,00	170 065,69	37 337 945,07
26	ВСЕГО:	223 007 276,27	0,00	0,00	1 020 394,14	224 027 670,41
27	Всего с коэффициентом, согласно установленному лимиту				0,94265765994	211 181 399,55

И.о. начальника ПЭУ СОГБУ "Смоленскавтодор"

Заместитель начальника ОЦ и ЭА СОГБУ "Смоленскавтодор"



А.В. Гаврина

Е.В. Константинова