
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Техническая часть

                    В рамках Контракта необходимо выполнить работы по объекту:
[bookmark: _Hlk106107336][bookmark: _Hlk106107564]«Капитальный ремонт улицы Тенишевой в Промышленном районе г. Смоленска»
1.1. Основные технические показатели объекта после проведения ремонта:
         
          Вид объекта – автомобильная дорога общего пользования местного значения; 
Протяженность дороги:
1-го участка – 0,580 км;
2-го участка – 0,448 км.
Тип дорожной одежды – капитальный.
Вид покрытия – асфальтобетон.
Место выполнение работ: Промышленный район г. Смоленска 

1.2. Объем выполняемых работ:     
Указан в ведомостях видов и объёмов работ (Приложение Б) в составе проектной документации, разработанной СОГБУ «Смоленскавтодор».

1.3. Условия выполнения работ:

1.3.1 Нормативные документы:  
При выполнении работ Подрядчику руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (перечень нормативно-технических документов приведен в Приложении А), работы выполняются в объемах и из строительных материалов с качеством, указанным в составе проектной документации.

1.3.2 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения:
- в целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении различных ремонтных дорожных работ Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на участке автомобильной дороги, установку технических  средств организации  дорожного  движения,  ограждающих  и  направляющих устройств, дорожных щитов и барьеров, средств  сигнализации,  прочих  технических  средств, используемые во время проведения работ, нанесение горизонтальной дорожной разметки по проекту организации дорожного движения, (далее – проект ОДД) включающего схемы  организации дорожного движения (далее – схемы ОДД) в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения независимо от продолжительности данных работ или событий (долгосрочные работы (события), краткосрочные работы (события), стационарные работы (события), передвижные работы (события), подвижные работы (события) по проекту ОДД, согласованному с СОГУ «Смоленскавтодор» и утверждённому Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ по ГОСТ 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52282-2004 ;
- перед началом дорожных работ Подрядчик согласовывает в СОГБУ «Смоленскавтодор» проект ОДД на участок производства работ и предоставляет его на утверждение в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения;
- Подрядчик предоставляет Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ согласованный СОГБУ «Смоленскавтодор» и утвержденный Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области проект ОДД на участок производства работ для организации контроля со стороны Заказчика;
- уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную схему Подрядчик обязан передать в Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Смоленска, не менее чем за одни сутки;
-при выполнении дорожно-ремонтных работ утверждённый и согласованный в установленном порядке проект ОДД должен постоянно находиться на объекте у должностного лица ответственного за производство дорожно-ремонтных работ со стороны Подрядчика;
- используемый при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать требованиям ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»;
- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении дорожно-ремонтных работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- при необходимости введения дополнительного регулирования движением транспортных средств и пешеходов, из числа рабочих, либо специалистов, задействованных при выполнении работ, назначить ответственных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами дорожного движения, и непосредственно осуществляющих указанное регулирование (далее - регулировщики);
- регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования в соответствие с требованием действующего законодательства и нормативных документов, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);
- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте оборудовать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;
- Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, включая светофоры, сигнальные фонари и обеспечить их установку и своевременное перемещение в точном соответствии с согласованным и утвержденным проектом ОДД. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52290-2014 «Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой ОДД;
- отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств не допускается. Применяемые при дорожных работах технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства устанавливаются и содержатся за счет организации-исполнителя;
-уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров требованиям ГОСТ Р 52289-2019, световозвращателей – ГОСТ Р 50597-2017. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки ГОСТ Р 50597-2017, конусов и пластин – ГОСТ 32758-2014, или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения. Длительность циклов работы передвижных и(или) постоянных светофоров корректируется с учетом неравномерности интенсивности движения в течение суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более;
- охрану труда и техники безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

		1.3.3. Организация работ.
          До начала выполнения работ строительная организация (Подрядчик) обязана принять по акту от эксплуатирующей организации объекты ремонта на время производства работ и нести ответственность за их сохранность, содержание и обеспечение безопасности дорожного движения.
В целях предупреждения повреждения существующих подземных коммуникаций Подрядчик обязан до начала работ вызвать на место проведения работ представителей организаций владельцев сети подземных коммуникаций в районе проведения ремонтных работ. До прибытия на объект представителей эксплуатационных организаций производство работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Вместе с представителями владельцев подземных коммуникаций уточнить на рабочих чертежах фактическое расположение кабелей и трубопроводов, установить на местности знаки, указывающие местоположение подземных коммуникаций в зоне работ, а также произвести осмотр колодцев, расположенных на сетях, с целью определения необходимости проведения ремонтных работ на них с составлением акта. После проведения ремонта на дорожно-ремонтных работ на объекте необходимо повторно провести комиссионное обследование колодцев для определения их состояния и количества с составлением акта.

В течение десяти календарных дней после заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанную и согласованную организационно-технологическую документацию в соответствии с п.6.1-6.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», которая должна содержать следующие сведения:	
· о порядке организации операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);
· о кадровом составе (в том числе о специалистах, включенных в национальный реестр в области строительства, не менее двух человек, работа которых в организации Подрядчика является основной);
· об имеющихся дорожно-строительных машинах и механизмах;
· о выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции. 
· приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ на объекте;
· график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· технологические карты на выполнение всех видов работ. Подрядчик разрабатывает технологические карты на основании МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· график строительно-монтажных работ, должен предусматривать следующие сроки выполнения по основным видам работ:

1. Трамвайная линия (в рамках финансирования на 2024 год)
· разборка основного участка пути – до 30.09.2024 г.
· устройство трамвайного пути – до 30.11.2024 г.
· укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей – до 30.11.2024 г.

2. Демонтаж
· [bookmark: _Hlk163033254]демонтаж существующих тротуаров - до 15.05.2025 г.
· демонтаж перильного ограждения - до 15.05.2025 г.

3. Основные объекты строительства
· регулировка высотного положения горловин колодцев – до 20.06.2025 г.

4. Дорожная одежда
· фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (1 участок) – до 15.05.2025 г.
· устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси - до 20.06.2025 г.
1. устройство покрытия из асфальтобетонной смеси (1 участок)– до 20.06.2025 г.
1. фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на пересечениях и примыканиях– до 15.05.2025 г.
1. устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на пересечениях и примыканиях – до 20.06.2025 г.
1. устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на пересечениях и примыканиях – до 20.06.2025 г.

5. Трамвайная линия
· разборка основного участка пути – до 30.06.2025 г.
· устройство трамвайного пути – до 30.08.2025 г.
· укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей – до 30.08.2025 г.

6. Устройство тротуаров
1. установка бортового камня и поребрика – до 20.07.2025 г. 
1. ремонт тротуаров из плитки тротуарной – до 20.07.2025 г.

7. Искусственные сооружения
1. устройство лотков водоотводных – до 30.08.2025 г.

8. Обустройство 
1. устройство перильного ограждения – до 30.08.2025 г.
1. установка автомобильных павильонов – до 30.08.2025 г.
1. [bookmark: _Hlk170805171]установка дорожных знаков на дорожных стойках – до 30.08.2025 г.
1. устройство дорожной разметки - до 30.08.2025 г.
1. обустройство дороги на период строительства – до 30.08.2025 г.

Так же, Подрядчик обязан ежедневно до 10-00 часов предоставлять сведения о ходе выполнения работ на объекте (по видам работ) в электронном виде в формате Excel на текущую дату, согласно Приложения В.

1.3.4. Порядок выполнения работ и контроль качества работ:
Перед началом производства дорожных работ в соответствии с ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», необходимо разработать и согласовать временную схему организации дорожного движения на каждой автомобильной дороге на период производства работ.  
В пятидневный срок до начала работ Подрядчик обязан осуществить геодезическую съемку существующего покрытия объекта ремонта и предоставить её Заказчику, после чего получить разрешение на производство работ.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение безаварийного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранение ранее выполненных конструктивных элементов на объекте;
- Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту после согласования технологических карт Заказчиком и полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с п.1.3.2;                                                                                                                               
- до начала работ Подрядчик должен установить информационные щиты (Приложение Г);
- после выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик должен установить информационные щиты (билборды) (Приложение Д);
- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, а также требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательными при выполнении работ и указанных в прилагаемом перечне. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое отклонение от требования нормативных документов (нормативно-технических) является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества;
- до начала работ Подрядчик должен провести входной контроль дорожно-строительных материалов, согласовать рецепты с Заказчиком, организовать посты контроля качества, предоставить паспорта и сертификаты Заказчику на применяемые материалы;
- в процессе выполнения работ Подрядчик должен вести непрерывный операционный контроль;
- первичную исполнительную документацию Подрядчик должен вести в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 
- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
-Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов с обязательным приложением в них исполнительных съемок по конструктивным слоям объекта ремонта (фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя).
-Подрядчик должен заранее в трехдневный срок письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку его представителя к месту выполнения работ и обратно.
-Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы.
-Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок выполнения работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

1.3.5. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ:    
Качество применяемых материалов и методы производства при выполнении работ по ремонту Объекта должны соответствовать требованиям, установленным в проектно-сметной документации.
а) Значения нормативных требований качества отдельных видов работ, устройство конструктивных элементов автомобильных дорог, строительно-монтажных работ по законченным строительством автомобильным дорогам или их отдельным участкам не должны иметь отклонения от проектных значений, установленных в СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016);
б) Требования к качеству по установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

При наличии в сметной документации указания на товарные знаки, следует считать такие указания сопровождающимися словами «или эквивалент». Параметры эквивалентности материалов:
1.  материалы не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в рабочей или сметной документации;
1. не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);
должны соответствовать размерам, указанным в сметной документации.

1.3.6. Требования и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы:
1. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийные сроки на выполненные Работы с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта должны составлять на:
Верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет.
Дорожные знаки с применением световозвращающего материала-5 лет.
Дорожная разметка (горячей пластик)– 1 год.
2.Требования к объему предоставления гарантий качества:
Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

1.3.7. Сроки выполнения работ:

Начало работ:        с даты заключения контракта
Окончание работ: 31.08.2025 года 

              Приложение А
Перечень 
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

	№п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 014/2011
	«Безопасноcть автомобильных дорог»

	2. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	3. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости.

	4. 
	ГОСТ 31108-2020
	Цементы общестроительные. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	6. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	7. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	8. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	9. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	10. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	11. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	12. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	13. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	14. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	15. 
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	16. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	17. 
	ГОСТ 13087-2018
	Бетоны. Методы определения истираемости

	18. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	19. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	20. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	22. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	23. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	24. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	25. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 22690-2015 
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	27. 
	ГОСТ 22783-2022
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	28. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	29. 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	30. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	33. 
	ГОСТ 24316-2022
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	34. 
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	35. 
	ГОСТ 24545-2021
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	36. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	37. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	38. 
	ГОСТ 25214-2021
	Бетон силикатный плотный. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 25485-2019
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 25820-2021
	Бетоны легкие. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 26134-2016
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	43. 
	ГОСТ 26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	44. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	46. 
	ГОСТ 27006-2019
	Бетоны. Правила подбора состава

	47. 
	ГОСТ 29167-2021
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	48. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	49. 
	ГОСТ 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	50. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	51. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	53. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Смеси щебёночно-мастичные  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 

	54. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	55. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	56. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	57. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	58. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	59. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно- дорожные из природного камня. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	63. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	64. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород. Технические условия

	65. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	66. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	67. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	68. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 969-2019
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	70. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

	71. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	72. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

	73. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	74. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	75. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.

	76. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	77. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	78. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей.

	79. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	80. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

	81. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	82. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	83. 
	ГОСТ Р 53172-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	84. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	85. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	86. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	87. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	88. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	89. 
	ГОСТ 52399-2022
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	90. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	91. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	92. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	93. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	94. 
	ГОСТ 21.001-2021
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	95. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	96. 
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	97. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	98. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	99. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Системы менеджмента качества. Требования

	100. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	101. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	102. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	103. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	104. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	105. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	106. 
	ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий


	107. 
	ОСТ 218.010-98
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	108. 
	СП 48.13330.2019
	Организация строительства.

	109. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве

	110. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги.

	111. 
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги.

	112. 
	СП 122.13330.2012
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	113. 
	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия.

	114. 
	СП 42.13330.2016
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

	115. 
	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии

	116. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы (с изм.)

	117. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. (с изм.)

	118. 
	МДС 12-26.2006
	Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций

	119. 
	ВСН 178-91
	Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	120. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	121. 
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	122. 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	123. 
	ОДН 218.046-01 
	Проектирование нежестких дорожных одежд.

	124. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	125. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	126. 
	ОДМ 218.011-98
	Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог.

	127. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	128. 
	ОДМ  218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	129. 
	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр
	«Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

	130. 
	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр
	«Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»



И иные действующие нормативно-технические документы.
Примечание: - при использовании перечня целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 марта текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сторонам следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Приложение Б

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Всего на дорогу

	Капитальный ремонт улицы Тенишевой в 
Промышленном районе г. Смоленска.
1 участок: от пл. Победы до ул. Твардовского.
 (580м, торги, БКАД 2024)

	Раздел 1. Демонтаж и разборка

	1.1. Дорожные знаки и стойки

	1 
	Демонтаж дорожных знаков, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор»
	шт
кг
	66
432,1

	2 
	Демонтаж дорожных стоек, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор»
	шт
кг
	15
390,5

	1.2. Перильное ограждение

	3 
	Демонтаж секций перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
	м.п.
шт
т
	178
89
2,05

	4 
	Демонтаж стоек перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
	шт
т
	97
0,68

	1.3. Демонтаж тротуаров

	5 
	Демонтаж бортового камня - БР 100.30.15 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска
	п.м.
м3
т
	1062
55,2
127

	6 
	Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3
	м3
	61,6

	7 
	Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска
	п.м.
м3
т
	125
2
4,5

	8 
	Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3
	м3
	6

	9 
	Демонтаж брусчатки вручную со штабелированием, дальнейшей погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
(h=10см)
	м2
м3
т
	2152
215
516

	10 
	Демонтаж песчано-цементной смеси, толщиной 5см вручную γ-2,4 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО
	м2
м3
т
	2152
108
259

	11 
	Разборка грунта h= 0.4м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75 т/м3)
	м3
	861

	12 
	Демонтаж покрытия тротуара из асфальтобетона, толщиной 5 см, с погрузкой и вывозом на полигон ТБО γ-1,9 т/м3
	м2
	2741

	13 
	Разборка грунта h= 0.50м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75т/м3)
	м3
	1371

	1.4. Демонтаж подпорной стенки

	14 
	Демонтаж подпорной стенки из колотого камня на щебеночном основании средней высотой 50см, толщиной 30см γ-2,5 т/м3 Складирование на месте, для дальнейшего использования в ремонте оставшейся подпорной стенки (3 ряда, длина ряда 29м)
	п.м.
м3
т
	87
4,4
11

	1.5. Разборка автопавильонов

	15 
	Разборка металлических автопавильонов (поэлементно)  с погрузкой и вывозом на филиал г. Смоленска
	шт
т
	4
1,6

	Раздел 2. Основные объекты строительства

	2.1. Регулировка высотного положения горловин колодцев на проезжей части (на высоту до 10см)

	2.1.1. Люки СМУП «Горводоканал»

	16 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	19
1,52

	17 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	19
363
0,726
1,27

	18 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	19
0,836
2,01

	19 
	Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140
	шт 
т
	19
1,37

	2.1.2 Люки АО «Квадра»

	20 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	1
0,08

	21 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	1
19,1
0,002
0,0035

	22 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	1
0,044
0,106

	23 
	Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140
	шт 
т
	1
0,072

	2.1.3. Люки ПАО «Ростелекком»

	24 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	5
0,4

	25 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	5
96
0,192
0,336

	26 
	Установка опорного кольца КО-7 (0,044м3; 0,106т)
	шт 
м³ 
т
	5
0,22
0,53

	27 
	Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140
	шт 
т
	5
0,36

	2.2. Устройство дождеприемников СОГБУ «Спецавто»

	28 
	Демонтаж чугунных решёток с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	5
0,75

	29 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	5
96
0,192
0,336

	30 
	Плита ПП 20-2
	шт 
 м³ 
т
	5
2,65
6,75

	31 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	5
0,21
0,5

	32 
	Устройство плавающего дождеприемника ДК(Д600)
	шт
т
	5
0,45

	2.3. Регулировка высотного положения люков на тротуарах и газонах (на высоту до 10см)

	2.3.1. Люки  СМУП «Горводоканал»

	33 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	7
0,56

	34 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	7
134
0,268
0,47

	35 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	7
0,287
0,742

	36 
	Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60
	шт 
т
	7
0,42

	2.3.2. Люки ПАО «Ростелекком»

	37 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	9
0,72

	38 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич (0,002м3/шт)
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	9
172
0,344
0,6

	39 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	9
0,37
0,95

	40 
	Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60
	шт 
т
	9
0,54

	2.4. Дорожная одежда основного хода.

	41 
	Пропил дисковой фрезой в местах стыков асфальтобетонного покрытия толщиной до 11см
	м.п. 
	100

	42 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000)
	м2
м3
т
	4573
503
958

	43 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2
	т
	3,4

	44 
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м 
γ-2,45 т/м3 
	м2
м3
т
	4836
290
711

	45 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2
	т
	1,9

	46 
	Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. 
γ-2,45 т/м3
	м2
м3
т
	4836
242
593

	47 
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием битумно-полимерной ленты размером 50х5 мм, 0,25кг/м
	п.м.
т
	1260
0,315

	2.5. Дорожная одежда пересечения и примыкания

	48 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000)
	м2
м3
т
	62,5
7
13,3

	49 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2
	т
	0,044

	50 
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м 
γ-2,45 т/м3 
	м2
м3
т
	62,5
3,75
9,2

	51 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2
	т
	0,025

	52 
	Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. 
γ-2,45 т/м3
	м2
м3
т
	62,5
3,1
7,6

	2.6. Устройство основания заездных карманов

	53 
	Устройство песчано подстилающего слоя из песка средней крупности, толщиной 30см К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м2
	122

	54 
	Устройство основания посадочной площадки из ЩГПС С-5 М600 h=0,3м  К=1,26 γ-1,6 т/м3
	м2
	122

	2.7. Тротуары и пешеходные дорожки

	2.7.1 Бортовой камень и поребрик

	55 
	Пропил дисковой фрезой кромки асфальтобетонного покрытия, толщиной до 15см, с разборкой асфальтобетона, погрузкой и вывозом на ТБО 
γ-1,9 т/м3
	м.п.
м2
м3
	1065
106,5
16

	56 
	Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО 
γ-1,75 т/м3
	м3
	40,5

	57 
	Ручная планировка и уплотнение дна ровика 
	м2
	405

	58 
	Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	405
40,5

	59 
	Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15
	м3
	61,4

	60 
	БР 100.30.18
Бетон В30
	шт.
м3
т
	1065
55,4
128

	61 
	Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО
γ-1,75 т/м3
	м3
	4

	62 
	Ручная планировка основания и уплотнение
	м2
	40

	63 
	Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	40
4

	64 
	Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15
	м3
	6,9

	65 
	БР 100.20.8
Бетон В22,5
	шт.
м3
т
	143
2,3
5,15

	66 
	Восстановление зеленой зоны за бортом, шириной 0,5м, толщиной 20см привозным грунтом, с засевом трав. (γ-1.4 т/м3)
	м2
м3
	92
18,5

	2.7.2. Подпорная стенка 

	2.7.2.1 Переустройство подпорной стенки

	67 
	Основание из бетона В20 под подпорную стенку, толщиной 10см
	м3
	1,05

	68 
	Ботовой камень БР 100.30.18 в основание новой подпорной стенки (35м – длина ряда)
	шт.
м3
т
	105
1,8
4,2

	69 
	Устройство новой подпорной стенки материалом от разборки
	м.п.
м3
	35
6,3

	70 
	Бетон В20 для заделки стыков
	м3
	2,6

	2.7.2.2 Ремонт подпорной стенки

	71 
	Очистка поверхности подпорной стенки мойкой высокого давления
	м2
	42

	72 
	Бетон В20 для заделки стыков
	м3
	1,8

	2.7.3. Тротуар из плитки тротуарной (h=8см)

	73 
	Устройство основания тротуара из ПГС природной, толщиной 22см
К=1,22
γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	4919
1082

	74 
	Устройство основания из ЩГПС С-5 М600 толщиной 0,20 м, К=1,26  
γ-1,6 т/ м3
	м2
м3
	4919
984

	75 
	Планировка основания вручную и уплотнение вибротрамбовками
	м2
	4919

	76 
	Устройство подстилающего слоя, толщиной 5см из песка средней крупности К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м2
м3
	4919
246

	77 
	Устройство тротуарной плитки «Новый город 8. Колормикс» 
толщиной 8см
	м2
м3
т
	4919
394
877

	2.7.4. Устройство перильного ограждения 9 участков 198м.п.

	78 
	Бурение скважин под стойки перильного ограждения вручную (d=0,3м, h=0,4м)
	шт
м3
	108
3,05

	79 
	Устройство стоек ограждения ПО Горячий цинк (1800х80х80 мм) , покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL
	шт
кг
	108


	80 
	Устройство секций ограждения ПО Горячий цинк ( 1920х900 мм) , покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL
	м.п.
шт

	198
99


	81 
	Бетон B15 для заделки стоек
	м3
	3,05

	2.7.5. Установка автопавильонов

	82 
	Сборка автопавильона (Остановочный павильон №2, размером 4200х1600х2700)
	шт
т
	5
3,5

	83 
	Бетон B15 для заделки стоек
	м3
	1,0

	2.8. Лотки водоотводные 132м.п.

	84 
	Устройство основания из ЩГПС С5, толщиной 10см, шириной 0,51м К=1,26  
γ-1,6 т/ м3
	м2
м3
	67,3
6,7

	85 
	Устройство основания под лоток из бетона В35, толщиной 15см, шириной 51см
	м3
	10,1

	86 
	Выравнивающий слой, толщиной 4см, шириной 21см из бетона В35
	м3
	1,1

	87 
	Монтаж лотков с решеткой PolyMax Drive DN150 h=166 E400
	м.п.
т
	132
2,6

	88 
	Бетонная обойма лотка шириной 0,15м, высотой 0,2м, бетон В35
	м3
т
	7,9
17

	89 
	Прокладка шнура из вспененного полиэтилена, диаметром 15мм
	м.п.
кг
	264
17

	90 
	Полиуретановый герметик PU-40
	м3
кг
	0,0132
13,2

	91 
	Прокладка ленты битумно-полимерной 50*8, 0,25кг/м
	м.п.
т
	264
0,11

	Раздел 3. Обустройство дороги

	3.1. Знаки и стойки

	3.1.1. Установка дорожных знаков II типоразмера 77шт 357,8кг

	Предупреждающие знаки

	92 
	1.5. «Пересечение с трамвайной линией» (А900)
	шт/кг
	1/2,4

	Знаки приоритета

	93 
	2.1. «Главная дорога» (А900)
	шт/кг
	3/9,9

	94 
	2.4 «Уступите дорогу» (А900)
	шт/кг
	8/19,2

	Запрещающие знаки

	95 
	3.1. «Въезд запрещен» (D700)
	шт/кг
	1/2,7

	96 
	3.2. «Движение запрещено» (D700)
	шт/кг
	1/2,7

	97 
	3.18.1. «Поворот направо запрещен» (D700)
	шт/кг
	1/2,7

	98 
	3.27. «Остановка запрещена» (D700)
	шт/кг
	7/18,9

	Знаки особых предписаний

	99 
	5.5. «Дорога с односторонним движением» (В700)
	шт/кг
	1/3,3

	100 
	5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением (слева направо)» (350х1050)
	шт/кг
	5/12,5

	101 
	5.7.2. «Выезд на дорогу с односторонним движением (справа налево)» (350х1050)
	шт/кг
	3/7,5

	102 
	5.16. «Место остановки автобуса» (900х600)
	шт/кг
	5/18,5

	103 
	5.17. «Место остановки трамвая» (900х600)
	шт/кг
	6/22,2

	104 
	5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900)
	шт/кг
	16/162

	Информационные знаки

	105 
	6.10.1 «Указатель направлений» 

	106 
	2204×504
	шт/кг
	1/19,4

	107 
	2392×369
	шт/кг
	1/15,4

	108 
	2524×504
	шт/кг
	1/22,3

	109 
	6.16.  «Стоп линия» (350х1050)
	шт/кг
	2/5,0

	

	110 
	7.1. «Пункт медицинской помощи» (700х1050)
	шт/кг
	2/10

	Знаки дополнительной информации (таблички)

	111 
	8.1.1 «Расстояние до начала действия знака» (), (350х700)
	шт/кг
	1/1,6

	112 
	8.2.4. «Зона действия перед знаком и за ним» (350х700)
	шт/кг
	3/4,8

	113 
	8.3.1. «Направление действия направо» (350х700)
	шт/кг
	1/1,6

	114 
	8.24. «Работает эвакуатор» (350х700)
	шт/кг
	7/11,2

	3.1.2. Установка стоек дорожных 29 шт 797,5кг

	115 
	Бурение ям под стойки d=0,3 дорожных знаков с дальнейшим использованием грунта для засыпки стоек
	шт
м3
	29
2,5

	116 
	СКМ 3.50 оцинкованные (D-76мм, L-5.0м, масса 27,5 кг) - бесфундаментные
	шт
кг
	29
797,5

	117 
	Заглушки для стоек d-76мм
	шт
	29

	3.2. Дорожная разметка

	3.2.1. Устройство дорожной разметки из горячего пластика со светоотражающими элементами

	118 
	1.1. «Сплошная линия» шириной 10 см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	83
8
8

	119 
	1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	274
27,4
6,8

	120 
	1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	150
15
11,2

	121 
	1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	148
14,8
7,4

	122 
	1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	86
12,9
6,45

	123 
	1.11 «Одностороннее перестроение» (сплошная и пунктирная линия)
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	63
6,3
11

	3.2.2. Устройство дорожной разметки из холодного пластика со световозвращающими элементами

	124 
	1.12 «Стоп линия»
	пр. пл. м2
	5,2

	125 
	1.14.1 «Пешеходный переход» (белый цвет)
(желтый цвет)
	пр. пл. м2
пр. пл. м2
	60,8
57,6

	126 
	1.17.1 «Остановка нерельсового транспорта» желтая линия толщиной 10см
	пр. пл. м2
	5,5

	127 
	1.17.2 «Остановка трамвая» желтая линия толщиной 10см
	пр. пл. м2
	3,4

	3.2.3. Устройство дорожной разметки из краски со световозвращающими элементами

	128 
	1.2. «Край проезжей части» шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	485
49
49

	129 
	1.4. «Запрет остановки» (Желтая)
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	406
41
41

	3.3. Тактильная плитка толщиной 8см

	130 
	Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов в линейном порядке) плитка 300х300х80 мм
	шт
	48

	131 
	Тактильный указатель "Поле внимания в сторону какого-либо значимого объекта" (с тремя параллельными рифами) плитка 180х300х80 мм
	шт
	157

	132 
	Тактильный указатель "Поле перед пешеходным переходом" (с девятью параллельными продольными рифами) плитка 500х500х80 мм
	шт
	87

	133 
	Тактильный указатель "Запрет движения" (рифы типа усеченных конусов в шахматном порядке) плитка 500х500х80 мм
	шт
	163

	Раздел 4. Обустройство дороги на период строительства

	4.1. Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) на переносных треногах по захваткам (длина захватки 200м с перекрытием полосы движения)

	134 
	1.20.2 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,4

	135 
	1.20.3 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,4

	136 
	1.25 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	4/ 9,6

	137 
	2.6 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	138 
	2.7 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	139 
	3.20 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	4/ 10,8

	140 
	3.24 (50 км) (D-700) - (0 перестановок)
	шт/кг
	-/-

	141 
	3.24 (70 км) (D-700) - (0 перестановок)
	шт/кг
	-/-

	142 
	3.24 (40 км) (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	143 
	3.25 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	144 
	3.31 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	145 
	4.2.1 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	146 
	4.2.2 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	147 
	8.1.1 (350х700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	148 
	8.2.1 (350х700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 3,2

	4.2 Информационный щит 1700х3000 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт./кг
	2/178

	149 
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт./кг
	4/117,2

	150 
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	151 
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	152 
	Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м3
	0,96

	153 
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	154 
	Обратная засыпка грунтом
	м3
	4,184

	4.3 Информационный щит 1500х1500 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт.
	2/79

	155 
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт/кг
	4/117.2

	156 
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	157 
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	158 
	Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м3
	0,96

	159 
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	160 
	Обратная засыпка грунтом 
	м3
	4,184

	161 
	Знак 1.16
	шт
	2/ 4,8

	162 
	Знак 1.19.
	шт
	2/ 4,8

	163 
	Знак 8.2.1.
	шт
	2/ 3,2

	164 
	- СКМ 2.45 (D-53мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг) - с монолит. фундаментом
	шт/кг
	2/33,4

	165 
	-бетон В15
	м3
	0,5

	4.4 Треноги переносные 81кг (6 перестановок):

	166 
	- для одного знака
	шт.
	2

	167 
	- для двух знаков
	шт.
	5

	168 
	- для трех знаков
	шт.
	3

	4.5 Установка и демонтаж технических средств (6 перестановок):

	169 
	Конус дорожный, h=520 мм
	шт.
	40

	170 
	Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм. 
	м/шт
	8/4

	171 
	Щит со знаком 4.2.1 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6

	172 
	Щит со знаком 4.2.2 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6

	4.6. Временная дорожная разметка из желтой краски

	173 
	1.14.1 «Пешеходный переход» (белый цвет)
	пр. пл. м2
	32

	Раздел 5. Трамвайная линия (Работы выполнять в ночное время. В дневное время предусмотреть пропуск рельсового транспорта по одному пути в обоих направлениях)

	5.1. Демонтаж трамвайного пути

	174 
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 11см
	м
	600

	175 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, отбойными молотками γ-1,9 т/м3
	м3
	77,52

	176 
	Погрузка и вывоз на ТБО на 27км
	т
	147,288

	177 
	Разборка покрытий из сборных тротуарных плит, толщиной 12см
	м2
	3610,09

	178 
	Погрузка и вывоз на ТБО на 27 км
	т
	311,912

	179 
	Погрузка и вывоз на МУТТП на  3 км
	т
	727,794

	5.2. Разборка основного участка пути

	180 
	Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на железобетонных шпалах. 1680 шт. на 1 км
	км пути
	0,72

	181 
	Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км
	т
	153,6

	182 
	Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на деревянных шпалах. 1680 шт. на 1 км
	км пути
	0,48

	183 
	Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км
	т
	296,84

	5.3. Устройство трамвайного пути

	5.3.1. Земляное полотно

	184 
	Разработка грунта экскаваторами вместимость ковша 0,65 м3, группа грунтов: 2 ( с погрузкой  и транспортировкой на ТБО) γ-1,75 т/м3
	м3
	2461,908

	185 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 ( с погрузкой  и транспортировкой на ТБО) γ-1,75 т/м3
	м3
	273,546

	186 
	Работа на отвале
	м3
	2735,4

	5.3.2 Устройство основания дорожной одежды трамвайного пути

	187 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка средней крупности, толщиной 15см. К=1,05; γ-1,5 т/ м3
	м2
м3
	4379
656,91

	188 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (геотекстиль 160гр/м3)
	м2
	4379

	5.3.3. Устройство трамвайного пути

	189 
	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км
- Шпалы трамвайные железобетонные в комплекте с анкерным креплением ШТ-02 под рельс Р65 
- Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65
	км пути

компл

т
	1,08

1814

140,1408

	190 
	Укладка температурных компенсаторов под  рельс Р65 трамвайного профиля (без учета доставки, с базы МТТПУ)
	компл
	2

	191 
	Сборка стыков на болтах с накладкой рельсовой двухголовой тип 2Р65 
	шт
	8

	192 
	Сварка стыков с использованием компонента литейного для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья (расход: 1 стык/1 комплект)
	шт
	192

	5.3.4. Балластировка

	193 
	Балластировка трамвайного пути гравийным балластом
	м3
	1773,66

	5.3.5. Монолитные участки

	194 
	Устройство одиночного трамвайного пути на монолитное бетонное основание (на пересечениях с улицами) (без учета доставки прирельсового профиля, с базы МТТПУ)
- Прирельсовый профиль (наружный) под Р65 тип 16
- Прирельсовый профиль (внутренний) под Р65 тип 16
- Прирельсовый профиль (подошвенный) под Р65 тип 16
- Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65
	км пути

м.п.
м.п.
м.п.
т
	0,12

240
240
240
15,5712

	195 
	Устройство железобетонного монолитного основания (тяжелый бетон В30, сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм)
	м3
т
	90
2,88

	5.3.6. Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей

	196 
	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм (с учетом толщины резинотехнических элементов 170 мм)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (БТК)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (КТК)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (МТК)
	м2

шт 

шт 

шт 

	3266

360

360

180


	197 
	Устройство защитной пропитки бетонных плит из композиции «КОНСОЛИД-1» 
	м2
кг
	3686
1843

	198 
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.50.80
	м
м3
	1080
97,2

































	№ п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Всего на дорогу

	Капитальный ремонт улицы Тенишевой в 
Промышленном районе г. Смоленска.
2 участок: от ул. Твардовского до ул. Кирова. (448м)

	Раздел 1. Демонтаж и разборка

	1.1. Дорожные знаки и стойки

	199 
	Демонтаж дорожных знаков, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор»
	шт
кг
	55
452

	200 
	Демонтаж дорожных стоек, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор»
	шт
кг
	13
312

	1.2. Перильное ограждение

	201 
	Демонтаж секций перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
	м.п.
шт
т
	136
68
1,564

	202 
	Демонтаж стоек перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
	шт
т
	73
0,511

	1.3. Демонтаж тротуаров

	203 
	Демонтаж бортового камня - БР 100.30.15 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска
	п.м.
м3
т
	867
39
86,7

	204 
	Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3
	м3
	47,7

	205 
	Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска
	п.м.
м3
т
	697
11,2
25

	206 
	Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3
	м3
	33,5

	207 
	Демонтаж брусчатки вручную со штабелированием, дальнейшей погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска
(h=10см)
	м2
м3
т
	593
59
142

	208 
	Демонтаж песчано-цементной смеси, толщиной 5см вручную γ-2,4 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО
	м2
м3
т
	593
30
72

	209 
	Разборка грунта h= 0.4м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75 т/м3)
	м3
	237

	210 
	Демонтаж покрытия тротуара из асфальтобетона вручную, толщиной 5 см, с погрузкой и вывозом на полигон ТБО γ-1,9 т/м3
	м2
	3409

	211 
	Разборка грунта h= 0.50м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75т/м3)
	м3
	170,5

	1.4. Демонтаж подпорной стенки

	212 
	Демонтаж подпорной стенки из колотого камня на щебеночном основании средней высотой 50см, толщиной 30см γ-2,5 т/м3 Складирование на месте, для дальнейшего использования в ремонте оставшейся подпорной стенки (3 ряда, длина ряда 277 м )
	п.м.
м3
т
	831
42
105

	1.5. Демонтаж автопавильонов

	213 
	Разборка (поэлементно)автопавильона (городской тип) с погрузкой и вывозом на филиал г. Смоленска для дальнейшего использования (после устройства посадочной площадки)
	шт
т
	1
0,7

	Раздел 2. Основные объекты строительства

	2.1. Регулировка высотного положения горловин колодцев на проезжей части (на высоту до 10см)

	2.1.1. Люки СМУП «Горводоканал»

	214 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	18
1,44

	215 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	18
344
0,69
1,21

	216 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	18
0,8
1,91

	217 
	Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140
	шт 
т
	18
1,3

	2.1.2. Люки ПАО «Ростелекком»

	218 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	1
0,08

	219 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	1
19,1
0,002
0,0035

	220 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	1
0,044
0,106

	221 
	Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140
	шт 
т
	1
0,072

	2.2. Регулировка высотного положения люков на тротуарах и газонах (на высоту до 10см)

	2.2.1. Люки СМУП «Горводоканал»

	222 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	3
0,24

	223 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	3
57
0,114
0,2

	224 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	3
0,123
0,32

	225 
	Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60
	шт 
т
	3
0,18

	2.2.2. Люки ПАО «Ростелекком»

	226 
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска
	шт
т
	8
0,64

	227 
	Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО)
- кирпич
- 3,5кг/шт
	шт
шт
м³ 
т
	8
153
0,306
0,54

	228 
	Установка опорного кольца КО-7
	шт 
м³ 
т
	8
0,33
0,85

	229 
	Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60
	шт 
т
	8
0,48

	2.3. Устройство подпорной стенки для пандусов

	230 
	Устройство подпорной стенки из бетона В30, высотой 1,2м, шириной 40см

- арматура Ø12мм ребристая
	м.п.
м3
м.п
т
	34,8
16,8
958
0,851

	231 
	Штукатурка поверхности подпорной стенки штукатуркой для наружных работ, толщиной 20мм
	м2
м3
	42
2

	232 
	Финишная отделка шпатлёвкой для наружных работ, толщиной 2мм
	м3
	0,2

	233 
	Краска акриловая фасадная (2 слоя) (Серый цвет) 0,5кг/м2
	кг
	50

	234 
	Поручни из нержавеющей стали тип 2
	м.п.
т
	65
2,6

	2.4. Дорожная одежда основного хода.

	235 
	Пропил дисковой фрезой в местах стыков асфальтобетонного покрытия толщиной до 11см
	м.п. 
	86

	236 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000)
	м2
м3
т
	5789
637
1210

	237 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2
	т
	4

	238 
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м 
γ-2,45 т/м3 
	м2
м3
т
	5768
346
848

	239 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2
	т
	2,3

	240 
	Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. 
γ-2,45 т/м3
	м2
м3
т
	5768
288
706

	241 
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием битумно-полимерной ленты размером 50х5 мм, 0,25кг/м
	п.м.
т
	986
0,25

	2.5. Дорожная одежда пересечения и примыкания

	242 
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000)
	м2
м3
т
	337
37
70

	243 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2
	т
	0,24

	244 
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м 
γ-2,45 т/м3 
	м2
м3
т
	337
20
49

	245 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2
	т
	0,14

	246 
	Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. 
γ-2,45 т/м3
	м2
м3
т
	337
17
41,7

	2.6. Тротуары и пешеходные дорожки

	2.6.1 Бортовой камень и поребрик

	247 
	Пропил дисковой фрезой кромки асфальтобетонного покрытия, толщиной до 15см, с разборкой асфальтобетона, погрузкой и вывозом на ТБО 
γ-1,9 т/м3
	м.п.
м2
м3
	550
55
8,3

	248 
	Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО 
γ-1,75 т/м3
	м3
	32

	249 
	Ручная планировка и уплотнение дна ровика 
	м2
	320

	250 
	Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	320
32

	251 
	Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15
	м3
	48,8

	252 
	БР 100.30.18
	шт.
м3
т
	842
43,8
101

	253 
	Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО
γ-1,75 т/м3
	м3
	26

	254 
	Ручная планировка основания и уплотнение
	м2
	258

	255 
	Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	258
26

	256 
	Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15
	м3
	44,3

	257 
	БР 100.20.8
	шт.
м3
т
	922
14,8
33,2

	258 
	Восстановление зеленой зоны за бортом, толщиной 20см привозным грунтом, с засевом трав. (γ-1.4 т/м3)
	м2
м3
	1612
322

	2.6.2. Подпорная стенка 

	2.6.2.1 Переустройство подпорной стенки

	259 
	Основание из бетона В20 под подпорную стенку, толщиной 10см
	м3
	1,7

	260 
	Ботовой камень БР 100.30.18 в основание новой подпорной стенки
	шт.
м3
т
	57
3
6,84

	261 
	Устройство новой подпорной стенки материалом от разборки
	м.п.
м3
	57
8,6

	262 
	Бетон В20 для заделки стыков
	м3
	2,6

	263 
	Погрузка и вывоз излишек камней подпорной стенки на филиал г. Смоленска γ-2,5 т/ м3
	м3
	33,4

	2.6.2.2 Ремонт подпорной стенки (55,4м.п.)

	264 
	Очистка поверхности подпорной стенки мойкой высокого давления
	м2
	55

	265 
	Штукатурка поверхности подпорной стенки штукатуркой для наружных работ, толщиной 20мм
	м3
	1,1

	266 
	Финишная отделка шпатлёвкой для наружных работ, толщиной 2мм
	м3
	0,11

	267 
	Краска акриловая фасадная (Серый цвет) 7кг/м2
	кг
	27,5

	2.6.3. Тротуар из плитки тротуарной (h=8см)

	268 
	Устройство основания тротуара из ПГС природной, толщиной 22см
К=1,22
γ-1,6 т/м3
	м2
м3
	4311
948

	269 
	Устройство основания из ЩГПС С-5 М600 толщиной 0,20 м, К=1,26  
γ-1,6 т/ м3
	м2
м3
	4311
862

	270 
	Планировка основания вручную и уплотнение вибротрамбовками
	м2
	4311

	271 
	Устройство подстилающего слоя, толщиной 5см из песка средней крупности К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м2
м3
	4311
216

	272 
	Устройство тротуарной плитки «Новый город » КОЛОРМИКС 
толщиной 8см
	м2
м3
т
	4311
345
828

	2.6.4. Устройство перильного ограждения 5 участков 130м.п.

	273 
	Бурение скважин под стойки перильного ограждения вручную (d=0,3м, h=0,4м)
	шт
м3
	70
2

	274 
	Устройство стоек ограждения, ПО гор. цинк. (1800х80х80 мм), покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL
	шт
	70

	275 
	Устройство секций ограждения, ПО гор. цинк. (1920х900 мм) ), покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL
	м.п.
шт
	130
65

	276 
	Бетон B15 для заделки стоек
	м3
	2

	2.6.5. Установка автопавильонов

	277 
	Сборка (поэлементно) автопавильона (Остановочный павильон №2, размером 4200х1600х2700) Транспортировка с базы филиала г. Смоленска (ранее демонтированный)
	шт
т
	1
0,7

	278 
	Бетон B15 для заделки стоек
	м3
	0,2

	2.7. Лотки водоотводные 22м.п.

	279 
	Устройство основания из ЩГПС С5, толщиной 10см, шириной 0,51м К=1,26  
γ-1,6 т/ м3
	м2
м3
	24,7
2,5

	280 
	Устройство основания под лоток из бетона В35, толщиной 15см, шириной 51см
	м3
	1,7

	281 
	Выравнивающий слой, толщиной 4см, шириной 21см из бетона В35
	м3
	0,185

	282 
	Монтаж лотков с решеткой PolyMax Drive DN150 h=166 E400

	м.п.
т
	22
0,5

	283 
	Бетонная обойма лотка шириной 0,15м, высотой 0,2м, бетон В35
	м3
кг
	1,32

	284 
	Прокладка шнура из вспененного полиэтилена, диаметром 15мм
	м.п./кг
	44/3

	285 
	Полиуретановый герметик PU-40
	м3
кг
	0,0044
4,4

	286 
	Прокладка ленты битумно-полимерной 50*8, 0,40кг/м
	м.п.
т
	44
0,018

	Раздел 3. Обустройство дороги

	3.1. Знаки и стойки

	3.1.1. Установка дорожных знаков II типоразмера (Световозвращающий материал тип Б)
 73шт 522,9 кг

	Знаки приоритета

	287 
	2.2. «Конец главной дороги» (В700)
	шт/кг
	1/3,3

	288 
	2.4 «Уступите дорогу» (А900)
	шт/кг
	9/21,6

	Запрещающие знаки

	289 
	3.1. «Въезд запрещен» (D700)
	шт/кг
	3/8,1

	290 
	3.27. «Остановка запрещена» (D700)
	шт/кг
	3/8,1

	291 
	3.28. «Стоянка запрещена» (D700)
	шт/кг
	1/2,7

	Предписывающие знаки

	292 
	4.2.1. «Объезд препятствия справа» (D700)
	шт/кг
	1/2,7

	293 
	4.2.2. «Объезд препятствия слева» (D700)
	шт/кг
	2/5,4

	294 
	4.2.3. «Объезд препятствия справа и слева» (D700)
	шт/кг
	2/5,4

	Знаки особых предписаний

	295 
	5.6. «Дорога с односторонним движением» (В700)
	шт/кг
	1/3,3

	296 
	5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением (слева направо)» (350х1050)
	шт/кг
	3/7,5

	297 
	5.7.2. «Выезд на дорогу с односторонним движением (справа налево)» (350х1050)
	шт/кг
	4/10

	298 
	5.15.2. «Направление движения по полосе» (В700)
	шт/кг
	5/16,5

	299 
	5.15.3. «Начало полосы (уширение право)» (В700)
	шт/кг
	2/6,6

	300 
	5.15.4. «Начало полосы (уширение влево)» (В700)
	шт/кг
	1/3,3

	301 
	5.17. «Место остановки трамвая» (900х600)
	шт/кг
	2/7,4

	302 
	5.19.1 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900)
	шт/кг
	11/112,2

	303 
	5.19.2 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900)
	шт/кг
	8/81,6

	Информационные знаки

	304 
	6.10.1 «Указатель направлений» 

	305 
	3207х369
	шт/кг
	1/20,7

	306 
	3569х2032
	шт/кг
	1/126,9

	307 
	6.16.  «Стоп линия» (350х1050)
	шт/кг
	3/7,5

	Знаки дополнительной информации (таблички)

	308 
	8.2.3. «Зона действия перед знаком» (350х700)
	шт/кг
	1/1,6

	309 
	8.2.4. «Зона действия перед знаком и за ним» (350х700)
	шт/кг
	1/1,6

	310 
	8.5.4. «Время действия (24:00-6:00)» (350х700)
	шт/кг
	1/1,6

	311 
	8.22.1. «Препятствие (объезд справа)» (500х1700)
	шт/кг
	1/17,5

	312 
	8.22.2. «Препятствие (объезд слева)» (500х1700)
	шт/кг
	2/35

	313 
	8.24. «Работает эвакуатор» (700х350)
	шт/кг
	3/4,8

	3.1.2. Установка стоек дорожных 25 шт 687,5кг

	314 
	Бурение ям под стойки d=0,3 дорожных знаков с дальнейшим использованием грунта для засыпки стоек
	шт
м3
	25
1,8

	315 
	СКМ 3.50-оцинков. (D-76мм, L-5.0м, масса 27,5 кг) - бесфундаментные
	шт
кг
	25
687,5

	316 
	Заглушки для стоек d-76мм
	шт
	25

	3.2. Дорожная разметка

	3.2.1. Устройство дорожной разметки из горячего пластика со светоотражающими элементами

	317 
	1.1. «Сплошная линия» шириной 15 см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	164
24,6
24,6

	318 
	1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	243
24
6

	319 
	1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	198
29,7
7,5

	320 
	1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	199
30
22,5

	321 
	1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	96
14,4
7,2

	322 
	1.11 «Одностороннее перестроение» (сплошная и пунктирная линия) шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	17
2,55
4,46

	3.2.2. Устройство дорожной разметки из холодного пластика со световозвращающими элементами

	323 
	1.12 «Стоп линия»
	пр. пл. м2
	7,6

	324 
	1.14.1 «Пешеходный переход 4м» (белый цвет)
(желтый цвет)
	пр. пл. м2
пр. пл. м2
	27,2
22,4

	325 
	1.14.1 «Пешеходный переход 6м» (белый цвет)
(желтый цвет)
	пр. пл. м2
пр. пл. м2
	40,8
38,4

	326 
	1.16.2 «Разделение потоков одного направления» 
	пр. пл. м2
	9,08

	327 
	1.18 «Направление движения по полосам (прямо)»
	пр. пл. м2
	3,18

	328 
	1.18 «Направление движения по полосам (лево/право)»
	пр. пл. м2
	5,88

	3.2.3. Устройство дорожной разметки из краски со световозвращающими элементами

	329 
	1.2. «Край проезжей части» шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	246
45
25

	330 
	1.2. «Край проезжей части» шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	134
20,1
20,1

	331 
	1.2. «Край проезжей части» шириной 20см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	123
24,6
24,6

	332 
	1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	48
4,8
4,8

	333 
	1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	171
25,7
25,7

	334 
	1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 20см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	38
7,6
7,6

	335 
	1.8. «Отделение переходно-скоростных полос» шириной 20см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	75
15
3,75

	336 
	1.10. «Запрет стоянки» желтая прерывистая линия шириной 15см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	96
14,4
7,2

	3.3. Тактильная плитка толщиной 8см

	337 
	Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов в линейном порядке) плитка 300х300х80 мм
	шт
	28

	338 
	Тактильный указатель "Поле внимания в сторону какого-либо значимого объекта" (с тремя параллельными рифами) плитка 180х300х80 мм
	шт
	90

	339 
	Тактильный указатель "Поле перед пешеходным переходом" (с девятью параллельными продольными рифами) плитка 500х500х80 мм
	шт
	134

	340 
	Тактильный указатель "Запрет движения" (рифы типа усеченных конусов в шахматном порядке) плитка 500х500х80 мм
	шт
	425

	341 
	Тактильный указатель «Рифы типа усеченных конусов в линейном порядке» (перед лестницей) плитка 500х500х80 мм
	шт
	94

	342 
	Тактильный указатель вдоль края платформы «Шуцлиния» плитка 630х100х80 мм
	шт
	92

	Раздел 4. Обустройство дороги на период строительства

	4.1. Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) на переносных треногах по захваткам (длина захватки 200м с перекрытием полосы движения)

	343 
	1.20.2 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,4

	344 
	1.20.3 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,4

	345 
	1.25 (А-900) – (6 перестановок)
	шт/кг
	4/ 9,6

	346 
	2.6 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	347 
	2.7 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	348 
	3.20 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	4/ 10,8

	349 
	3.24 (50 км) (D-700) - (0 перестановок)
	шт/кг
	-/-

	350 
	3.24 (70 км) (D-700) - (0 перестановок)
	шт/кг
	-/-

	351 
	3.24 (40 км) (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	352 
	3.25 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	353 
	3.31 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 5,4

	354 
	4.2.1 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	355 
	4.2.2 (D-700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	356 
	8.1.1 (350х700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	1/ 2,7

	357 
	8.2.1 (350х700) – (6 перестановок)
	шт/кг
	2/ 3,2

	4.2 Информационный щит 1700х3000 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт./кг
	2/178

	358 
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт./кг
	4/117,2

	359 
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	360 
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	361 
	Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м3
	0,96

	362 
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	363 
	Обратная засыпка грунтом
	м3
	4,184

	4.3 Информационный щит 1500х1500 (установка, демонтаж 1 раз):
	шт.
	2/79

	364 
	СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1
	шт/кг
	4/117.2

	365 
	Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т)
	шт.
	4

	366 
	Заделка стоек в фундаментах бетоном В15
	м3
	0,312

	367 
	Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3
	м3
	0,96

	368 
	Устройство котлованов под фундаменты
	м3
	7,216

	369 
	Обратная засыпка грунтом 
	м3
	4,184

	370 
	Знак 1.16
	шт
	2/ 4,8

	371 
	Знак 1.19.
	шт
	2/ 4,8

	372 
	Знак 8.2.1.
	шт
	2/ 3,2

	373 
	- СКМ 2.45 (D-53мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг) - с монолит. фундаментом
	шт/кг
	2/33,4

	374 
	-бетон В15
	м3
	0,5

	4.4 Треноги переносные 81кг (6 перестановок):

	375 
	- для одного знака
	шт.
	2

	376 
	- для двух знаков
	шт.
	5

	377 
	- для трех знаков
	шт.
	3

	4.5 Установка и демонтаж технических средств (6 перестановок):

	378 
	Конус дорожный, h=520 мм
	шт.
	40

	379 
	Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм. 
	м/шт
	8/4

	380 
	Щит со знаком 4.2.1 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6

	381 
	Щит со знаком 4.2.2 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм
	шт/кг
	1/10,6

	4.6. Временная дорожная разметка желтой краской

	382 
	1.1. «Сплошная линия» шириной 10 см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	164
16
16

	383 
	1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	441
44
44

	384 
	1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	199
30
22,5

	385 
	1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 10см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	96
14,4
7,2

	386 
	1.14.1 «Пешеходный переход 4м» 
	пр. пл. м2
	27,2

	387 
	1.14.1 «Пешеходный переход 6м» 
	пр. пл. м2
	40,8

	388 
	1.8. «Отделение переходно-скоростных полос» шириной 20см
	длина, м
пл. м2
пр. пл. м2
	75
15
3,75

	Раздел 5. Трамвайная линия (Работы выполнять в ночное время. В дневное время предусмотреть пропуск рельсового транспорта по одному пути в обоих направлениях)

	5.1. Демонтаж трамвайного пути

	389 
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 11см
	м
	450

	390 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, отбойными молотками γ-1,9 т/м3
	м3
	25,77

	391 
	Погрузка и вывоз на ТБО на 27 км
	т
	48,963

	392 
	Разборка покрытий из сборных тротуарных плит, толщиной 12см
	м2
	2799,58

	393 
	Погрузка и вывоз на базу МУТТП на 3км (70%)
	т
	564,39

	394 
	Погрузка и вывоз на ТБО 27км (30%)
	т
	241,88

	5.2. Разборка основного участка пути

	395 
	Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на железобетонных шпалах. 1680 шт. на 1 км
	км пути
	0,54

	396 
	Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км
	т
	115,2

	397 
	Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на деревянных шпалах. 1680 шт. на 1 км
	км пути
	0,36

	398 
	Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км
	т
	222,62688

	5.3. Устройство трамвайного пути

	5.3.1. Земляное полотно

	399 
	Разработка грунта экскаваторам, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунтов: 2. γ-1,75 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО
	м3
	1846,43

	400 
	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 γ-1,75 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО
	м3
	205,16

	401 
	Работа на отвале
	м3
	2051

	5.3.2 Устройство основания дорожной одежды трамвайного пути

	402 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка средней крупности, толщиной 15см. К=1,05; γ-1,5 т/ м3
	м2
м3
	492,68
73,9

	403 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (геотекстиль 160гр/м3)
	м2
	3284,55

	5.3.3. Устройство трамвайного пути

	404 
	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км
- Шпалы трамвайные железобетонные в комплекте с анкерным креплением ШТ-02 под рельс Р65
- Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65
	км пути


компл

т
	0,9


1512

116,78

	405 
	Укладка температурных компенсаторов под рельс Р-65 трамвайного профиля (без учета доставки, с базы МТТПУ)
	компл
	2

	406 
	Сборка стыков на болтах с накладкой рельсовой двухголовой тип 2Р65
	шт
	8

	407 
	Сварка стыков с использованием компонента литейного для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья (расход: 1 стык/1 комплект)
	шт
	144

	5.3.4. Балластировка

	408 
	Балластировка трамвайного пути гравийным балластом
	м3
	1478,05

	5.3.5. Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей

	409 
	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм (с учетом толщины резинотехнических элементов 170 мм)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (БТК)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (КТК)
- Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (МТК)
	м2


шт

шт

шт
	2722,05


300

300

150

	410 
	Устройство защитной пропитки бетонных плит из композиции «КОНСОЛИД-1»
	м2
кг
	2722
1361

	411 
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.50.80
	м
м3
	900
81
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